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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia especializada para
REFORMA DE PONTE NO DISTRITO DE ALTO BELO (PONTE DE NEDE), localizada no
municipio de Bocaiuva MG, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao,
sob o regime de empreitada integral, em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo,
Planilha de Servigos e com os critérios definidos neste Termo de Referéncia, Normas da
construcdo civil e demais documentos anexos.

LOCALIZACAO: A ponte localiza-se sobre o corrego Pogdo, um afluente do Rio Verde, situada
na estrada vicinal que da acesso ao distrito de Alto Belo, proximo a passagem de nivel linha 01,
no municipio de Bocaiuva/MG.

COORDENADAS GEOGRAFICAS (UTM): UTM 633244.00 m E; 8125336.00 m S

2. DO OBJETIVO DA CONTRATACAO.

2.1. O objetivo deste Termo é definir o objeto da licitacdo e do sucessivo Contrato, bem como
estabelecer os requisitos, condi¢Bes e diretrizes técnicas e administrativas para a execugdo de
REFORMA DE PONTE NO DISTRITO DE ALTO BELO (PONTE DE NEDE).

2.2. Além disso, o presente Termo de Referéncia — TDR, parte integrante do Edital de Licitacao,
visa fornecer as empresas de engenharia e/ou arquitetura, com a habilitacdo requerida no edital,
considerando as caracteristicas do(s) servi¢o(s) a ser(em) contratado(s), objeto desta contratacdo
foi caracterizado como servicos comuns, requisitos minimos necessarios a formulacdo de
propostas, bem como definir as diretrizes a serem observadas para a execu¢do dos servigos acima
referenciados, a serem contratados por meio de licitacdo na modalidade Concorréncia — Tipo
Menor Prego Global, em conformidade com a Lei n°. 14133/2021 em consonancia com o disposto
no inciso IV do art. 19.

2.3. Considerando ainda a necessidade tém-se ainda como objetivos especificos: caracterizar o
objeto a ser contratado; estabelecer as normas, especificaces e procedimentos que orientam o0s
processos construtivos; estabelecer a metodologia de planejamento gerencial das atividades a
serem desenvolvidas; estabelecer as formas de medicéo e fiscalizacdo dos servigos que serdo
desenvolvidos durante o cumprimento do contrato.

3. DA JUSTIFICATIVA.

3.1. A contratacdo é necessaria, pois atualmente a ponte existente no local ndo se encontra em
boas condicOes, visto que possui um tabuleiro de madeira em estado precario, o qual
frequentemente requer manutencdo pela secretaria de obras municipal. A substituicdo por um
tabuleiro de concreto armado é de suma importancia.



3.2. Vale salientar que estas obras irdo melhorar a trafegabilidade local e aumentar a seguranca
dos usuarios. Em resumo, a substitui¢do do tabuleiro de madeira pelo concreto armado resulta em
estruturas mais durdveis, seguras, econémicas e ambientalmente amigaveis, visto que exigem
menos manutenc¢do, o que reduz custos a longo prazo, e sdo menos suscetiveis a danos causados
por condicdes climaticas adversas.

4. DA DEMANDA.

4.1. A contratacdo de empresa para a execugdo reforma de ponte no distrito de Alto Belo,
localizado no municipio de Bocaiuva, MG, tem como objetivo atender a demanda da Prefeitura
Municipal de Bocaiuva. Este projeto compromete-se a melhorar a trafegabilidade local, aumentar
a seguranca dos usuarios e reduzir a necessidade de manutenc@es frequentes. A construcdo tera
area principal de 29,82 m2,

5. DO ESCOPO DOS SERVICOS.

5.1. O escopo dos servicos compreende o fornecimento de pessoal técnico qualificado,
mobilizacdo e desmobilizacdo, equipamentos, veiculos, bem como dos demais recursos
necessarios e especificados, para a execucao dos servigos necessarios para execucdo da obra de
reforma de ponte.

5.2.  Osservicos deverado ser executados pela empresa CONTRATADA, por meio da adogao de
metodologias que garantam o seu desenvolvimento de maneira eficiente e em conformidade com
orcamento, padrdes de qualidade e cronograma pactuado.

Os servicos deverdo obedecer as condicdes especificadas neste Termo de Referéncia, na Planilha
de Servicos, nos Projetos disponibilizados e no Memorial Descritivo bem como as diretrizes,
complementadas pelas prescricdes das Normas Técnicas da ABNT pertinentes.

O escopo da contratacdo contempla a execu¢do dos servi¢cos abaixo, conforme Planilha de
Servigos:

a) Execucéo e assentamento de placa de obra, visando informar a populagdo dados da obra;

b) Mobilizacéo e desmobilizag¢do da obra;

c¢) Capina manual do terreno a fim de promover alargamento da via;

d) Construcdo de barracdo de obra para depdsito de materiais e guarda de equipamentos;

e) Locacgdo de banheiro quimico para atendimento dos funcionarios;

f) Utilizacdo de grupo gerador para funcionamento de equipamentos e canteiro de obras;

g) Execucdo de aterro compactado;

h) Complemento das alas e cortinas com ancoragem utilizando epoxi estrutural;

i) Armacéo, corte e dobra de ferragem a toda estrutura da obra, complemento cortinas,
complemento alas, vigas, tabuleiro, lajes de transicéo e guarda-rodas;

J) Forma e desforma de compensado resinado conforme espessura solicitada para as estruturas de
concreto armado;

I) Escoramento do tabuleiro com madeira;
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m) Concreto FCK=30mpa com preparo em betoneira, incluindo preparo, langamento e
adensamento;

n) Fornecimento, transporte e lancamento de conjunto de vigas metalicas para pontes padrdo
Seinfra (trés transversinas, conectores e acessorios) incluindo instalacdo de Neoprene fretado e
isopor;

0) Assentamento de tubos de PVC para drenagem do tabuleiro;

p) Instalacdo de guarda-corpo em tubo galvanizado;

Pintura esmalte em guarda corpo de tubos galvanizados;

q) Pintura acrilica do guarda-rodas de concreto armado;

r) Sinalizacdo Vertical contendo as placas A-22 e R-12;

s) Instalacdo de placa de inauguragdo de 40x60cm.

t) Demais servicos conexos.

5.3. Condicdes de Execucao dos servicos:

Os servicos deverdo ser executados no horario de trabalho pela contratada.

Caso seja de interesse da Contratada, os servicos poderdo ser realizados nos finais de semana,
desde que autorizado e planejado com antecedéncia com a equipe de execucdo da obra e
comunicado a fiscalizacéo da prefeitura.

O custo adicional desses servigos, caso ocorram, ndo sera considerado como 06nus, caberd a
CONTRATADA absorver esse custo.

6. PROJETOS E DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS.

6.1. Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com o0s projetos
disponibilizados.

7. DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

7.1 O prazo de vigéncia do Contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicacdo no
Diério Oficial do Estado.

8. DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATACAO

8.1. O valor estimado pela Prefeitura Municipal de Bocaiuva para a contratacdo dos servicos é
R$137.962,83 (Cento e trinta e sete mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e trés
centavos), referenciados ao més janeiro/2024 e margo/2024, conforme Planilha de Servigos em
anexo, com BDI de 27,48% para Obra.

8.2. Registra-se que a Planilha de Quantitativos de Servigos, Orcamentos, Cronograma ficou a
cargo do servico de engenharia do municipio de Bocaiuva, sendo utilizada a tabela SINAPI,
SETOP, SICRO e orgamentos.

9. DA DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

9.1. Os servigos objeto dessa contratacdo serdo financiados com recursos proprios com o
Projeto Basico elaborado pela equipe de engenharia da Prefeitura Municipal de Bocaiuva. Para
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concretizacdo das obras, foram alocados recursos orcamentarios para o exercicio 2024, onde o
valor previsto na planilha orgamentéria ficou no montante R$137.962,83 (Cento e trinta e sete mil
novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e trés centavos).

9.2.  Fonte recurso préprio: 1500000000.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Assumir toda a responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servigos que efetuar,
responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorréncia da ma realizacdo destes
servigos, causados tanto a0 CONTRATANTE como a terceiros, desde que a responsabilidade Ihe
seja imputavel;

10.2. Prestar as informacbes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE;

10.3. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de tomar conhecimento em
razdo da execuc¢éo do objeto deste contrato;

10.4. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, sem interrupgéo, seja
por motivo de férias, descanso semanal, licencas, greves, faltas ao servigo e demissdes, sob pena
de aplicagdo das sancdes cabiveis;

10.5. Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o interesse dos servi¢os
e, por este motivo, for rejeitado pela fiscalizacdo do CONTRATANTE;

10.6. Executar os servigos de acordo com o estabelecido no contrato e seus anexos;

10.7. Respeitar 0s prazos previstos neste projeto basico;

10.8. Manter atualizado o endereco do correio eletrdnico;

10.9. Disponibilizar as ferramentas e 0s materiais necessarios a realizacdo dos servicos;

10.10. Manter projetos, cadernos de encargos, memoriais descritivos, ART’s, alvaras e qualquer
licenca e/ou autorizacao, presente no canteiro de obras e que seja de facil acesso para a fiscalizacéo
de obras e contratos;

10.11. Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de material, mao de obra,
equipamentos, bem como as obrigacgdes fiscais, sociais e trabalhistas, até o recebimento definitivo
do objeto;

10.12. Responder pelo custo dos servicos, ora contratados, contemplando salarios de pessoal,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais;

10.13. Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e previdenciaria decorrente de
acidente de trabalho, eximindo a CONTRATANTE de qualquer onus;

10.14. Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econémica e social) durante todo o periodo
de execucéo do objeto;

10.15. Providenciar, junto ao CREA, todas as Anotagdes ou Registros de Responsabilidade
Técnica (ART’s) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, sob pena de
retencdo de medicdo; bem como a respectiva CNO;

10.16. Cumprir o previsto nos Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais, inclusive Normas de Concessionarias de Servigos Publicos;
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10.17. Executar, de maneira precipua, 0s servicos apresentados no Projeto e Memorial Descritivo,
de forma que a obra seja concluida de acordo com as especificaces;

10.18. Manter profissional técnico devidamente habilitado no CREA, aceito pela
CONTRATANTE, para responder sobre os aspectos inerentes ao objeto e assinar, em nome da
empresa CONTRATADA, instrucdes técnicas e planilhas de medicao;

10.19. Manter as areas circundantes a obra totalmente limpas e seguras e observar todas as
condicdes de seguranca, higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, de acordo com as Normas
Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), incluindo 0 uso de
uniforme;

10.20. Retificar todo e qualquer trabalho que ndo obedeca aos elementos especificados no projeto
e demais disposi¢des contratuais, bem como reparos e correcdes, com desembolso pela
CONTRATADA,

10.21. Manter técnico devidamente habilitado e capacitado, exclusivamente no local, horario e nos
dias de prestacdo dos servicos, o qual sera responsavel pela supervisdo e acompanhamento, bem
como sanar davidas e tratar de quaisquer assuntos relacionados a execuc¢do do objeto;

10.22. Fornecer projeto “As Built”, com todas as modificacdes executadas relativas ao projeto
executivo aprovado, para concretizar o Termo de Recebimento Definitivo da Obra;

10.23. Respeitar e cumprir todas as recomendacOes estabelecidas nas Licencas Ambientais
emitidas pelos 6rgaos competentes;

10.24. Dada a ordem de servico pela contratante, é obrigatorio, por parte da CONTRATADA, a
abertura do “Diario de obras”, no modelo fornecido pela CONTRATANTE, mantendo-0
devidamente atualizado durante a execucdo da obra e presente no canteiro de obras que seja de
facil acesso para a fiscalizacao;

10.25. As Normas Regulamentadoras — NRs, relativas a seguranca e medicina do trabalho, sdo de
observancia obrigatdria por parte da empresa vencedora, bem como as demais leis e normas
vigentes, em especial a NR 18 — CondicBes e meio ambiente de trabalho na indUstria da construcéo
e seus desdobramentos;

10.26. A Prefeitura Municipal de Bocaiuva podera a critério de seu corpo técnico, determinar a
paralisacdo da obra e/ou servico, suspender pagamentos quando julgar que as condi¢des minimas
de seguranca, saude e higiene do trabalho ndo estejam sendo observadas pela empresa vencedora,
sem prejuizo de outras san¢des cabiveis. A empresa vencedora se responsabilizara, ainda, por
atrasos ou prejuizos decorrentes da suspensdo dos trabalhos quando nédo acatar a legislacao basica
vigente na época, no que se referir a Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho;

10.27. Visando o inicio dos trabalhos deverdo ser tomadas as seguintes providéncias:

10.27.1. A CONTRATADA devera apresentar, em até 10 (dez) dias Uteis, ap0s a contratacdo, o
Plano de Trabalho, contendo: relatério analitico do projeto executivo completo; planejamento
geral das atividades envolvidas no desenvolvimento dos servigos; a relacdo, as precedéncias e a
duracdo das atividades; a metodologia construtiva e indice de documentos, entdo apenas apds a
apresentagdo sera assinada a Ordem de Servigo autorizando o inicio das obras;

10.27.2. Também devera conter o cronograma fisico financeiro detalhado dos servicos.

10.28. A Contratada devera fornecer mensalmente os atestados de qualidade dos materiais e
servigos aplicados na execugdo das obras em questdo, atendendo ao recomendado nas Normas
Brasileiras, além das normas ambientais vigentes e as exigéncias de contrato, inclusive executando



ensaios referentes as obras e servicos, a fim de comprovar ou confirmar tal qualidade, a critério da
Fiscalizagéo;

10.29. A Contratada devera efetuar permanentemente as obras e servicos de controle tecnoldgico
dos materiais, componentes, processos e equipamentos, bem como da qualidade das obras e
servigos executados, através de empresa especializada, a ser aprovada pela Fiscalizacao;

10.30. As obras ou servicos executados com vicios ou defeitos, em virtude de acdo ou omisséo
involuntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, serdo refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da Contratada, sem énus
para a Prefeitura Municipal de Bocaiuva, sem implicar alteragdes do prazo contratual;

10.31. Os relatérios de controle tecnoldgico deverdo ser apresentados até a entrega da medicao
seguinte, sob a pena sofrer as san¢des previstas no contrato;

10.32. Cabera a Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos causados a Contratante
e a terceiros, durante a execucdo das obras e servicos, sempre que forem decorrentes de
negligéncia, impericia ou omissao de sua parte;

10.33. Os ensaios e testes, previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificacdes
técnicas/memorial descritivo, deverdo ser realizados por empresas especializadas e
credenciadas/autorizadas pelo INMETRO, as quais deverdo, previamente, ser aprovadas pela
Fiscalizagéo da Prefeitura Municipal de Bocaiuva. Os ensaios e testes e/ou sua repeticdo ficardo a
cargo exclusivo da Contratada, estando os custos incluidos nos precos propostos para as
respectivas obras e servicos, sendo que a ndo realizacdo dos mesmos, quando necessarios ou
solicitados pela Fiscalizacdo, propiciara, além da aplicacdo das multas, a suspensdo da medicao
das obras e servigos correspondentes até a sua regularizagéo.

10.34. Para a apreciacdo e aprovacdo da empresa indicada para a realizacdo dos ensaios e testes, a
Contratada devera apresentar, no minimo, os seguintes documentos: Credenciamento/autorizacao
do INMETRO, em vigor; Comprovacdo, por meio de Atestados Técnicos, da realizacdo dos
ensaios e testes compativeis com todos as obras e servigos objeto do contrato.

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Promover condig¢des para a execucao contratual objeto deste contrato;

11.2. Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela CONTRATADA para execucao dos
Servigos;

11.3. Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, no érgdo oficial de divulgacéo
dos atos processuais e administrativos do Municipio de Bocaiuva;

11.4. Controlar e acompanhar toda a execugao deste contrato;

11.5. Designar gestor operacional para acompanhamento do contrato;

11.6. Disponibilizar a CONTRATADA todos os dados, projetos, especificacdes técnicas, licencas
e instrugdes complementares, indispensaveis para a execucdo do objeto;

11.7. Fiscalizar a execucdo dos servicos, por representante habilitado da CONTRATANTE, a fim
de determinar a regularizacéo de servicos previamente executados em desacordo com o Projeto e
Memorial Descritivo aprovado, bem como submeter a autoridade competente, acbes que
ultrapassarem a sua competéncia;

11.8. Emitir Ordens de Servigo com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias consecutivos a data de
inicio;
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11.9. Analisar, atraves da Equipe de Fiscalizacdo designada, os Boletins de Medi¢do Mensais
emitidos pela CONTRATADA, baseados nas avaliagdes dos servigos executados, demonstrando
quantidades de servi¢os executados no periodo, para posterior desembolso por parte da
CONTRATANTE, contendo assinatura do responsavel técnico da CONTRATADA e fiscal da
obra designado pela CONTRATANTE;

11.10. Fiscalizar o andamento da obra enfatizando os prazos de execu¢do e marcos contratuais
definidos no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser readequado, conforme a necessidade do
Municipio, no decorrer do contrato.

12. COMPROVACAO DE APTIDAO DE DESEMPENHO TECNICO DA EMPRESA
LICITANTE

12.1. Para prestacdo dos servigcos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar 0s
seguintes documentos a titulo qualificacdo técnica, nos termos do art. 62, inciso I, da Lei Federal
n® 14.133/2021:

12.1.1. Certificado de registro (pessoa juridica): comprovar registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA).

12.1.2. Certificado de registro (pessoa fisica): comprovar registro Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) de todos os profissionais técnicos que participardo na conducao
dos servicos contratados, devendo constar no minimo um Engenheiro Civil.

12.1.3. Capacidade operacional (pessoa juridica): atestado (s) de capacidade técnica, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, atestando a experiéncia da empresa/consorcio
licitante em execucdo de Ponte de Concreto com viga metalica com vao igual ou superior a 8
metros, além dos servicos e quantitativos minimos na Planilha Orcamentaria, os quais se referem
as parcelas de maior relevancia e valor significativo da obra.

Deverdo ser observadas as seguintes informacdes basicas na apresentacdo da (s) certiddao (6es)
e/ou atestado (s):

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);
Localizacdo e data da realizacdo da obra;

Servicos executados e quantitativos.

YV VYV

12.1.4. Capacidade profissional (pessoa fisica): certiddao de acervo técnico (CAT) do responsavel
técnico da licitante (devidamente atestado pelo CREA/CAU), que comprove execugdo de obra ou
servico de caracteristicas semelhantes ao objeto licitado, devendo conter no minimo execugao de
Ponte de Concreto com viga metélica com véao igual ou superior a 8 metros, além dos servicos
e quantitativos minimos na Planilha Orcamentaria, os quais se referem as parcelas de maior
relevancia e valor significativo da obra.

12.1.5. Vinculo Empregaticio: Apresentar comprovacdo de vinculo empregaticio de cada
profissional técnico que participara da conducédo dos servicos contratados.

a) A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(ais) seré feita mediante copia da
Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de
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prestacdo de servigos dentro da legislagdo civil comum, que demonstrem a identificacdo do(s)
profissional(ais) ou, ainda, de declaracao de contratacao futura do profissional detentor do atestado
apresentado desde que acompanhada da anuéncia deste;
b) Os profissionais indicados deverdo participar da execucdo dos servicos até a conclusao final do
contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, em
condicdes idénticas de disponibilidade e dedicacdo aos trabalhos, desde que aprovada pela
Fiscalizacdo a comprovacéo de qualificacdo técnica exigida neste item;
c¢) Né&o sera permitido apresentar comprovacéo de vinculo de um mesmo profissional em mais de
uma licitante, sob pena de inabilitacdo de ambas.
12.2. A contratada devera ter equipe técnica, adequada e disponivel para execucdo da obra, bem
como a qualificagdo dos membros da equipe técnica minima, a seguir relacionada:
a) 01 (um) Engenheiro com experiéncia em execucdo de pontes mistas de concreto armado e
vigas metélicas.
b) 01 (um) Encarregado de obras.
12.3. Para participacdo na licitacdo a empresa devera apresentar Relagcdo da Equipe Técnica acima,
acompanhada de declaracdo da licitante no sentido de que, sagrando-se vencedora do certame, ira
compor a equipe técnica obedecendo as exigéncias aqui estabelecidas, o que se dard nos termos
do Anexo especifico que integrara o Edital de Licitac&o.
12.4. Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informages e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigacfes objeto da licitacdo; A declaragdo acima podera ser
substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo Registro ou inscricdo da
empresa na entidade profissional competente, em plena validade Sociedades empresarias
estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.
12.5. Caso admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentagdo
complementar:
A) A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacao
e (ue executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que
estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°,
inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;
B) A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada
um dos cooperados indicados;
C) A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestacao do servigo;
D) O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
E) A comprovacdo de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;
F) Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da cooperativa:
G) ata de fundagéo;
H) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
I) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
J) editais de convocacdo das trés tltimas assembleias gerais extraordinérias;
K) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais
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0u nas reunides seccionais;
L) atada sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacao;
M) A ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n.
5.764, de 1971, ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida
pelo 6rgao fiscalizador.

13. RELACAO DE EQUIPAMENTOS
13.1. A Licitante devera apresentar Relacdo de Equipamentos e InstalacBes adequados e

disponiveis para a execugdo da obra, admitida a equivaléncia, se tecnicamente viavel, devendo ser
indicado apenas o equipamento minimo a seguir relacionado:

EQUIPAMENTOS Quantidade
Betoneira 01
Vibrador 01
Grupo gerador 01

14. DA EXECUCAO DAS OBRAS

14.1 Quanto as instrucGes preliminares a CONTRATADA devera fazer um planejamento eficaz
para a execucao das obras, visando evitar desperdicios de recursos e desvios de metas, ou pelo
menos minimizar diversas situagdes de risco, garantindo o cumprimento das metas de prazo e
custos previstos para 0 empreendimento, atendendo aos padrdes de qualidade e desempenho
desejados.

14.2. A CONTRATADA devera elaborar Cronograma Fisico-Financeiro de forma a prever tempo,
méao-de-obra, materiais e equipamentos necessarios a execucdo da obra, e alternativas para
imprevistos na execucdo de cada tarefa, compreendendo um eventograma para a gestdo da
execucdo de itens especificos e submeté-lo a aprovacao prévia do municipio de Bocaiuva.

14.3. A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servicos que serdo executados, e ser
conhecedora das normas técnicas da ABNT relativa a execugdo de todos 0s servigos.

14.4. A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto
ao periodo de chuva na regido, ndo sendo aceita alegagdo de atraso na execuc¢do da obra devido as
chuvas nem devido a condic@es topograficas ou geoldgicas.

14.5 O gerenciamento das atividades sera balizado por meio de reunifes integradas mente, em data
pré-fixada, e sempre que a FISCALIZACAO do municipio de Bocaiuva julgar necessario.

15. PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS

15.1. A CONTRATADA devera apresentar o Projeto de Implantacdo do Canteiro de Obras,
compativel com o objeto da licitagdo, em estrita observancia com a legislacéo vigente, em especial,
as Normas Regulamentadoras (NRs) que regulamentam e orientam os procedimentos obrigatdrios
relacionados a seguranca e medicina do trabalho, aprovadas pela Portaria n® 3.214/78 do Ministério
do Trabalho e em conformidade com o Edital do municipio de Bocaiuva.
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15.2. A CONTRATADA deveréa apresentar no prazo de até 10 (dez) dias a contar da data
estabelecida na Ordem de Inicio dos Servigcos um organograma do canteiro de obras, informando
0s componentes da equipe do canteiro de obras, explicitando as fungdes e responsabilidades, grau
de autonomia para a tomada de decis6es, formas de contatos com esses profissionais (telefone, e-
mail e outros), vinculando essa equipe de campo a estrutura hierarquica da empresa. Esse
organograma devera ser representado graficamente para fixacdo em lugar visivel no escritério da
obra.

16. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

16.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o disposto neste item.
16.1.1. Serd indicada a retencédo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.1.2. N&o produzir os resultados acordados;

16.1.3. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

16.1.4. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17. DO RECEBIMENTO

17.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30(trinta) dias, pelos fiscal(is),
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico
e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133).

17.2. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a
ser paga.

17.3. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo.

17.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nédo atestar a Gltima e/ou
Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

17.5. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).

17.6. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

17.7. Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacéo das
penalidades.
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17.8. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do
recebimento provisorio, pelo gestor do contrato, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo o0s seguintes
procedimentos:

17.8.1. Realizar a analise de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;
17.8.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos
prestados, com base nas documentagdes apresentadas, quando for o caso;

17.8.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo.

17.8.4. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.
17.9. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertinente a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

17.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

17.11. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

17.12. Quando a fiscalizacdo e a gestdo do contrato justificadamente forem exercidas por um
unico servidor, cabera a ele praticar todos os atos relacionados ao recebimento provisorio e
definitivo do objeto.

17.13. O recebimento provisorio e definitivo podera ser substituido por recibo ou outra forma
simples, quando forem suficientes para atestar o atendimento das exigéncias contratuais.

18.  LIQUIDACAO

18.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secédo, prorrogaveis por igual periodo.
18.2. Os documentos fiscais de cobranga deverdo ser entregues, juntamente com a ordem de
fornecimento, o setor de compras da prefeitura municipal de Bocaiuva, situada na Rua Mariana de
Queiroga, 141, centro.
18.3. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) adata da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valorapagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
18.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a



liguidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se 0 prazo ap6s a comprovacao da regulariza¢éo da situacéo, sem 6nus a
contratante;

18.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

18.6. A Administracao devera realizar consulta para:

a) verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibigcdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao ou, N0 mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

18.7. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
18.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

18.9. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacéo.

19. PRAZO DE PAGAMENTO

19.1. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 15 dias Uteis, contados da finalizacéo
da liquidag&o da despesa, conforme secdo anterior.

19.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de correcédo
monetaria.

20. FORMA DE PAGAMENTO

20.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicada pelo contratado.

20.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria
para pagamento.

20.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retencgdo tributaria prevista na legislacao aplicavel.
20.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagcdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacédo
vigente.
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20.3.2. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

21. REAJUSTE

21.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do or¢camento estimado.

21.2. Ap06s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do IPCA (indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo) acumulado dos dltimos doze meses, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

21.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

21.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

21.5. Nas afericOes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

21.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢éo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

21.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

21.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

22. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

22.1.Comete infracdo administrativa nos termos do art. 155, da Lei n°® 14.133/2021, a Contratada
que:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagcdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa

durante a licitacdo ou a execuc¢do do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
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J) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢&o;
) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

23. DAS PENALIDADES

23.1. Arecusa injusta da adjudicataria em assinar o contrato, entregar o objeto, aceitar ou retirar
0 instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Municipio de BOCAIUVA,
caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-se as penalidades aqui
previstas.

23.2. O Licitante que descumprir injustificadamente as regras do Edital, por sua participagdo em
processo.

23.3. licitatério serd penalizado com multa de 5% (cinco por cento) do valor estimado da
contratacdo, sem prejuizo de aplicacdo de sancGes previstas nos inc. Il e 1V, do § 1°, art. 155 da
Lein.° 14.133/2021.

23.4. Pela inexecucao total ou parcial do objeto, a Administracdo pode aplicar a Contratada as
seguintes sancdes, de acordo com o art. 156, da Lei n°® 14.133/2021.

a) adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos
para a Contratante;

b) multa monetaria;

c) rescisdo de contrato;

d) impedimento do direito de licitar junto ao Municipio de BOCAIUVA,;

e) declaracdo de inidoneidade para contratar ou transacionar com o Municipio de BOCAIUVA.
23.5. Na aplicacdo das san¢6es serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientaces
dos 6rgéos de controle.

23.6. Para aplicacdo das sancdes, sera observado o disposto no § 2° do art. 156 ao art. 163, da Lei
n® 14.133/2021:

23.7. A critério da autoridade competente, a aplicacdo de quaisquer penalidades acima
mencionadas acarretara perda da garantia e todos 0s seus acréscimos.

23.8. Seré aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total corrigido do contrato,
por dia de atraso no fornecimento de materiais e servicos, até o limite de 30 dias.

23.9. Ultrapassado o periodo de tolerancia previsto no subitem 23.8, ter-se-a como inexecutado o
contrato, sendo aplicada a multa de 20% sobre o valor total do contrato ou sobre a parte nédo
adimplida.

23.10. Seré aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido do contrato, quando ao
licitante vencedora ou contratado, se for o caso:

a) prestar informacdes inexatas ou causar embaracos a fiscalizacao;

b) transferir ou ceder obrigagdes, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorizacdo da
contratante;
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C) executar o objeto desse certame em desacordo com as especificacfes ou normas técnicas,
independentemente da obrigacdo de fazer as corre¢fes necessarias as suas expensas;

d) desatender as determinacg6es da fiscalizacéo;

e) cometer qualquer infracdo as normas legais federais, estaduais e municipais por meios culposos
e/ou dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, encargos sociais, ou
previdenciarios, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos 6rgdos competentes em razéo da
infracdo cometida.

f) recusar-se a executar, sem justa causa, em parte, 0s servigos ou fornecimento contratados;

g) praticar por acdo ou omissdo, qualquer ato que por imprudéncia, negligéncia, impericia,
dolosamente ou ndo, venha a causar danos a contratante ou a terceiros, independente da obrigacéo
da contratada em

reparar os danos causados.

23.11. A causa determinante da multa devera ficar plenamente comprovada e o fato a punir,
comunicado por escrito pela fiscalizacdo ao gestor do contrato.

23.12. Sera aplicada a san¢do de impedimento de licitar e contratar com o 6rgéo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até 03 (trés) anos ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos I1, I11, 1V,
V, Vle VIl do caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021;

23.13. Sera aplicada a sancdo de declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII,
IX,X, XI e XIl do caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021, bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos Il, 11, 1V, V, VI e VII do caput do referido artigo que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 4° do art. 155 da
mesma Lei, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos;

23.14. As sang0es previstas nos incisos I, 111 e 1V, do § 1°, art. 155 da Lei n.° 14.133/2021 poderéo
ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados. Quando o objeto do contrato ndo for entregue no todo ou parcialmente dentro
dos prazos estipulados, a suspensdo do direito de licitar serd automatica e perdurara até que seja
feita a entrega do objeto do contrato na sua totalidade, sem prejuizo de outras penalidades previstas
em lei e neste edital.

23.15. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurard o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei n.° 14.133/2021.

23.16. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, se houver, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

23.17. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias, ap0s garantida a ampla defesa e o contraditorio ao contratado

23.18. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Administracdo podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Caodigo Civil.
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24. GARANTIA

24.1 Toda o prazo de garantia da obra seréa de 5 anos, nos termos do Art. 618 de Cddigo Civil.
24.2 Durante o periodo da garantia, 0 CONTRATADO obriga-se a efetuar, sem 6nus para o
Municipio de Bocaiuva, a substituicdo ou reparo do objeto que apresentar defeitos de fabricacgéo,
no prazo de até 10 (dez) dias uteis, a contar do 1° dia util posterior a data de confirmacdo do
recebimento da comunicacéo.

25. INFORMACOES COMPLEMENTARES

25.1. As empresas sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e
dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informacBes nele contidas implicard na imediata rescisdo contratual, sem prejuizo das sanc¢des
administrativas, civis e penais cabiveis.

25.2. Toda a documentacdo apresentada neste procedimento e seus anexos sao complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro
sera considerado especificado e valido.

26. MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

Flavia Souza Oliveira
CREA/MG 188831

Fernando Renato Batista Calixto
Engenheiro Civil CREA/MG30426

Helder Lima Goudinho
Diretor de engenharia CREA/MG 251652

Antbnio Renato Leal Santos
Secretario Municipal de Obras Infraestrutura e Urbanismo

Bocaiuva, 18 de junho de 2024.




