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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETIVO. 
 

Contratação de empresa especializada para retomada da obra de construção 

da Quadra Escolar com Cobertura da Escola Municipal Prefeito Hélio Carneiro – 

Distrito de Alto Belo, localizada no município de Bocaiuva/MG, para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação, sob o regime de empreitada 

semi-integrada, em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo, Planilha 

Orçamentaria, Estudo Técnico Preliminar e com os critérios definidos neste Termo de 

Referência e demais documentos anexos. 

 

2. DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO. 
 

O objetivo deste Termo é definir o objeto da licitação e do sucessivo Contrato, 

bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas 

para a execução da retomada da obra de construção da Quadra Escolar com 

Cobertura da Escola Municipal Prefeito Hélio Carneiro. 

 Além disso, o presente Termo de Referência – TR, parte integrante do Edital 

de Licitação, visa fornecer às empresas especializadas no ramo de engenharia, com 

a habilitação requerida no edital, considerando as características do(s) serviço(s) a 

ser(em) contratado(s), objeto desta contratação foi caracterizado como serviços 

comuns, requisitos mínimos necessários à formulação de propostas, bem como definir 

as diretrizes a serem observadas para a execução dos serviços acima referenciados, 

a serem contratados por meio de licitação na modalidade Concorrência – Tipo Menor 

Preço Global, em conformidade com a Lei nº. 14133/2021 em consonância com o 

disposto no inciso IV do art. 19.  

Considerando ainda a necessidade têm-se ainda como objetivos específicos: 

caracterizar o objeto a ser contratado; estabelecer as normas, especificações e 

procedimentos que orientam os processos construtivos; estabelecer a   metodologia 

de planejamento gerencial das atividades a serem desenvolvidas; estabelecer as 

formas de medição e fiscalização dos serviços que serão desenvolvidos durante o 

cumprimento do contrato. 
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3. DA JUSTIFICATIVA. 
 

A contratação para a retomada da obra de construção da quadra escolar com 

cobertura da Escola Municipal Hélio Carneiro tem como objetivo viabilizar a conclusão 

de um espaço esportivo adequado e seguro para atender às demandas da 

comunidade escolar. 

A infraestrutura prevista é essencial para a realização de atividades físicas, 

esportivas, culturais e recreativas de forma contínua, protegendo alunos e 

profissionais da exposição direta ao sol e à chuva, além de garantir melhores 

condições de uso durante todo o ano letivo. 

A obra também representa um importante investimento na qualidade do 

ensino, pois contribui para o desenvolvimento integral dos estudantes, estimulando a 

prática esportiva, a socialização e a promoção de hábitos de vida saudáveis. Além 

disso, possibilita a realização de eventos escolares e comunitários, fortalecendo a 

integração entre a escola e a população do entorno. 

A retomada da construção permitirá que o equipamento público seja entregue 

de forma regular e com a funcionalidade inicialmente prevista, evitando a deterioração 

das estruturas já executadas e assegurando que os recursos públicos investidos 

cumpram sua finalidade social. 

Dessa forma, a contratação se justifica pela necessidade de concluir a obra e 

disponibilizar à comunidade escolar um espaço estruturado, acessível e adequado 

para a prática esportiva e cultural, em conformidade com as diretrizes educacionais e 

com os objetivos do município de promover educação de qualidade e incentivo ao 

esporte. 

 

4. DA DEMANDA. 
 

A contratação de uma empresa para a execução da retomada da obra de 

construção da quadra escolar com cobertura, localizada no Distrito de Alto Belo, tem 

como objetivo atender à demanda da Prefeitura Municipal de Bocaiúva, garantindo a 

qualificação da infraestrutura escolar e promovendo a melhoria da qualidade de vida 

da população. 
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A iniciativa visa consolidar um espaço adequado, seguro e acessível para a 

prática de atividades físicas, esportivas, culturais e recreativas, contribuindo para o 

desenvolvimento integral dos estudantes e fortalecendo a integração da comunidade 

escolar. 

O projeto busca suprir a carência de equipamentos esportivos cobertos na 

rede municipal de ensino, assegurando que as atividades possam ser realizadas 

durante todo o ano letivo, independentemente das condições climáticas. A 

implantação da quadra escolar com cobertura é fundamental para incentivar hábitos 

de vida saudáveis, fomentar o esporte e a socialização, além de permitir a realização 

de eventos comunitários, culturais e educacionais, proporcionando maior comodidade 

e segurança aos usuários. 

 

5. DO ESCOPO DOS SERVIÇOS. 
 

O escopo dos serviços compreende o fornecimento de pessoal técnico 

qualificado, mobilização e desmobilização, equipamentos, veículos, bem como dos 

demais recursos necessários e especificados, para a execução da retomada da obra 

de construção da quadra escolar com cobertura.  

Os serviços deverão ser executados pela empresa CONTRATADA, por meio 

da adoção de metodologias que garantam o seu desenvolvimento de maneira eficiente 

e em conformidade com orçamento, padrões de qualidade e cronograma pactuado. 

Os serviços deverão obedecer às condições especificadas neste Termo de 

Referência, na planilha orçamentária, no projetos disponibilizados, no Estudo Técnico 

Preliminar e no memorial descritivo bem como às diretrizes, complementadas pelas 

prescrições das Normas Técnicas da ABNT pertinentes. 

A obra será executada com técnica construtiva de baixo grau de 

complexidade, contemplando serviços característicos de superestrutura, instalação de 

cobertura metálica, execução de alvenaria e aplicação de acabamentos. 

 

5.1. Condições de Execução dos serviços: 

• Os serviços deverão ser executados no horário de trabalho pela contratada. 

• Caso seja de interesse da Contratada, os serviços poderão ser realizados nos 



 

4 
 

finais de semana, desde que autorizado e planejado com antecedência com a 

equipe de execução da obra e comunicado a fiscalização da prefeitura. 

• O custo adicional desses serviços, caso ocorram, não será considerado como 

ônus, caberá à CONTRATADA absorver esse custo. 

 

6. PROJETOS E DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS. 
 

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com os projetos 

disponibilizados. 

 

7.   DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO. 
 

O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses, o prazo da vigência 

do Contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação no Diário 

Oficial do Município. 

 

8. DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO. 
 

O valor estimado pela Prefeitura Municipal de Bocaiuva para a contratação 

dos serviços é de R$ 1.224.827,37 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil, 

oitocentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos) conforme planilha orçamentária 

em anexo, com BDI de 27,70% para construção. 

8.1. Registra-se que a planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, 

memorial descritivo ficou a cargo do serviço de engenharia do município de Bocaiuva 

e Estado de Minas Gerais, sendo utilizada a tabela Sinapi julho/2024, Setop abril/2024. 

 

9. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA.  
 

Os serviços objeto dessa contratação serão financiados com recursos 

próprios do Município de Bocaiuva e Transferência Especial do Estado de Minas 

Gerais, com o Projeto Básico elaborado pela equipe de engenharia da Prefeitura 

Municipal de Bocaiuva e pelo Estado de Minas Gerais. Para concretização das obras, 
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foram alocados recursos orçamentários para o exercício 2025, onde o valor previsto 

na planilha orçamentária ficou no montante de R$ 1.224.827,37 (um milhão, duzentos 

e vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos). 

 

Fonte de recurso de Transferência Especial : 1500001001  

 

10. COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO TÉCNICO DA EMPRESA 
LICITANTE.  

 

10.1. A habilitação quanto a qualificação técnica deverá ser demonstrada pelos 

seguintes documentos: 

 

10.1.1.1. Comprovação de registro ou inscrição da empresa na entidade 

profissional competente - emitida pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

10.1.1.2. Certidão de registro ou inscrição junto ao CREA - Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, do 

responsável técnico da empresa licitante, dentro do prazo de vigência. 

10.1.1.3. Capacitação técnico-profissional: com a comprovação da licitante 

possuir em seu quadro permanente, na data de abertura desta licitação, profissional 

de nível superior reconhecido pela entidade competente, dentro das atribuições 

profissionais inerentes à execução do objeto deste Edital, detentor de atestado de 

Responsabilidade Técnica por execução (acervo técnico profissional), cuja 

comprovação será efetuada mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) nas entidades 

profissionais competentes, com apresentação de CAT referente ao(s) atestado(s) 

apresentado (s). 

 

10.1.1.4. O(s) responsável(is) técnico(s) deverão, obrigatoriamente, pertencer ao 

quadro permanente do licitante, na data prevista para a entrega da proposta. A 

comprovação do vínculo do(s) profissional(ais) qualificado(s) com a licitante poderá 

ser feita por meio de: 
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a) Na condição de empregado, por meio de cópia autenticada ou original da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS do profissional, Livro de 

Registro de Empregado, Contrato de Prestação de Serviço ou outro 

documento comprobatório de vínculo empregatício, previsto na legislação que 

rege a matéria.  

b) No caso de profissional autônomo, por meio de cópia autenticada do 

Contrato ou Pré-contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com 

a legislação civil comum.  

c) No caso de sócio, por meio do Ato Constitutivo e alterações 

(Estatuto/Contrato Social etc.), bem ainda, com a Certidão de Registro do 

licitante no CREA/CAU onde deverá constar o nome do profissional indicado.  

 

10.1.1.5.    Para cumprimento da exigência constante do subitem 10.1.1.3, a empresa 

licitante deve apresentar o(s) documento(s) exigidos com a comprovação de execução 

de obra de engenharia de características semelhantes ao objeto desta licitação, 

compatíveis em características, com as parcelas de maior relevância abaixo descritas: 

 

• EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO; 

• EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DE QUADRA ESPORTIVA 

COM TELHAMENTO METÁLICO;  

 

• EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO POLIDO;  

 

• EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS EM REVESTIMENTO CERÂMICO;  

• EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

• EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS 

 

10.1.1.6. Apresentação de Declaração de Disponibilidade, de que o licitante 

fornecerá máquinas, materiais e todo o aparelhamento necessário para a realização 

da obra.  
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10.1.1.7. Apresentação de Declaração de Responsabilidades indicando o 

responsável técnico para o qual será atribuída a responsabilidade na direção e 

execução dos trabalhos no local dos serviços até a sua inteira conclusão. 

10.1.1.8. Apresentação de Declaração de Pleno Conhecimento do local e de suas 

condições. 

10.1.1.9. O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) de capacidade técnica exigidos 

neste capítulo deverão constar, conforme o caso: 

 

a) Nome do Contratado e do Contratante;  

b) Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra);  

c) Localização da obra;  

d) Nome do Responsável Técnico;  

e) Descritivos ou estar acompanhados das planilhas descritivas de 

quantitativos e qualitativos, evidenciando claramente os itens objeto da 

capacidade técnico-profissional, conforme os subitens 10.1.1.3 e 10.1.1.5. 

 

11. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 
 

A Licitante deverá apresentar relação de equipamentos e instalações 

adequados e disponíveis para a execução da obra, admitida a equivalência, se 

tecnicamente viável, a juízo do DER-MG, devendo ser indicado apenas o equipamento 

mínimo a seguir relacionado: 

 

 

EQUIPAMENTOS Quantidade 

Betoneira  01 

Andaime tubular 360m² 

Compactador  01 

Serra circular 01 

Serra sabre 01 

Furadeira e Parafusadeira de impacto 01 

Alicate rebitador 01 
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12. DA EXECUÇÃO DAS OBRAS.   
 

12.1. Quanto às instruções preliminares a CONTRATADA deverá fazer um 

planejamento eficaz para a execução das obras, visando evitar desperdícios de 

recursos e desvios de metas, ou pelo menos minimizar diversas situações de risco, 

garantindo o cumprimento das metas de prazo e custos previstos para o 

empreendimento, atendendo aos padrões de qualidade e desempenho desejados.  

12.2. A CONTRATADA deverá ter domínio sobre os serviços que serão executados, 

e ser conhecedora das normas técnicas da ABNT relativa à execução de todos os 

serviços. 

12.3. A CONTRATADA deverá ter ciência sobre as características locais, 

principalmente quanto ao período de chuva na região, não sendo aceita alegação de 

atraso na execução da obra devido às chuvas nem devido a condições topográficas 

ou geológicas. 

12.4. O gerenciamento das atividades será balizado por meio de reuniões 

integradasmente, em data pré-fixada, e sempre que a FISCALIZAÇÃO do município 

de Bocaiuva julgar necessário. 

 

13. PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS.  
 

13.1. A CONTRATADA deverá apresentar o projeto de implantação do canteiro de 

obras, compatível com o objeto da licitação, em estrita observância com a legislação 

vigente, em especial, às Normas Regulamentadoras (NRs) que regulamentam e 

orientam os procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e medicina do 

trabalho, aprovadas pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e em 

conformidade com o Edital do município de Bocaiuva. 

13.1.1. A CONTRATADA deverá apresentar no prazo de até 10 (dez) dias a 

contar da data estabelecida na ORDEM DE SERVIÇO um organograma do canteiro 

de obras, informando os componentes da equipe do canteiro de obras, explicitando 

as funções e responsabilidades, grau de autonomia para a tomada de decisões, 

formas de contatos com esses profissionais (telefone, e-mail e outros), vinculando 

essa equipe de campo a estrutura hierárquica da empresa. Esse organograma deverá 
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ser representado graficamente para fixação em lugar visível no escritório da obra. 

 

14. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO.  
 

14.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item. 

14.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

14.2.1. Não produzir os resultados acordados; 

14.2.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida 

as atividades contratadas; ou 

14.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a 

execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à 

demandada. 

 

15. DO RECEBIMENTO. 
 

15.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30(trinta) dias, 

pelos fiscal(is), mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das 

exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 ). 

15.2. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de 

cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que 

se referem a parcela a ser paga. 

15.3. O fiscal do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter 

técnico e administrativo. 

15.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 

fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório. 

15.5. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços 
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até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 

apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021). 

15.6. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão 

de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

15.7. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem 

prejuízo da aplicação das penalidades. 

15.8. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, 

contados do recebimento provisório, pelo gestor do contrato, após a verificação da 

qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo 

detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

15.9.  Realizar a análise de toda a documentação apresentada pela fiscalização 

e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, 

indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, 

as respectivas correções; 

15.10. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nas documentações apresentadas, quando for o caso; 

15.11. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 

exato dimensionado pela fiscalização. 

15.12. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado 

pela fiscalização e gestão. 

15.13. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, 

qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 

2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à 

parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

15.14. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, 

pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no 

instrumento de cobrança. 

15.15. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil 

pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional 

pela perfeita execução do contrato. 
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15.16. Quando a fiscalização e a gestão do contrato justificadamente forem 

exercidas por um único servidor, caberá a ele praticar todos os atos relacionados ao 

recebimento provisório e definitivo do objeto. 

15.17. O recebimento provisório e definitivo poderá ser substituído por recibo ou 

outra forma simples, quando forem suficientes para atestar o atendimento das 

exigências contratuais. 

 

16. LIQUIDAÇÃO. 
 

16.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o 

prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis 

por igual período. 

16.2. Os documentos fiscais de cobrança deverão ser entregues, juntamente com a 

ordem de fornecimento, o setor de compras da prefeitura municipal de Bocaiuva, 

situada na Rua Mariana de Queiroga, 141, centro. 

16.3. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou 

Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, 

tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 

e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 

16.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da 

regularização da situação, sem ônus à contratante; 

16.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 
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16.6. A Administração deverá realizar consulta para: 

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; 

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no 

âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 

como ocorrências impeditivas indiretas. 

16.7. Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada 

sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado 

uma vez, por igual período, a critério do contratante.  

16.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

16.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 

16.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não 

regularize sua situação. 

 

17. PRAZO DE PAGAMENTO. 
 

17.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 15 dias úteis, contados 

da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior. 

17.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão 

atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a 

data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária. 
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18. FORMA DE PAGAMENTO. 
 

18.1.   O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta corrente indicada pelo contratado. 

18.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

18.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

18.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando 

houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais 

estabelecidos na legislação vigente. 

18.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 

e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 
19. REAJUSTE.  
 

19.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um 

ano contado da data do orçamento estimado. 

19.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 

os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCA 

(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado dos últimos doze 

meses, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência 

da anualidade. 

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

19.4.  No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o 

contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação 

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) 

índice(s) definitivo(s). 

19.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 
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obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

19.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser 

extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) 

adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação 

então em vigor. 

19.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 

termo aditivo. 

19.8. O reajuste será realizado por apostilamento.  

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.   
 

20.1. Comete infração administrativa nos termos do art. 155, da Lei nº 14.133/2021, 

a Contratada que: 

 

a) dar causa à inexecução parcial do contrato; 

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, 

ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;  

c) dar causa à inexecução total do contrato;  

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;  

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado;  

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
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21. DAS PENALIDADES.  
 

21.1. A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, entregar o objeto, 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo 

Município de BOCAIUVA, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-se às penalidades aqui previstas. 

21.2. O Licitante que descumprir injustificadamente as regras do Edital, por sua 

participação em processo. 

21.3. licitatório será penalizado com multa de 5% (cinco por cento) do valor estimado 

da contratação, sem prejuízo de aplicação de sanções previstas nos inc. III e IV, do § 

1º, art. 155 da Lei n.º 14.133/2021. 

21.4. Pela inexecução total ou parcial do objeto, a Administração pode aplicar à 

Contratada as seguintes sanções, de acordo com o art. 156, da Lei nº 14.133/2021: 

a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

b) multa monetária; 

c) rescisão de contrato; 

d) impedimento do direito de licitar junto ao Município de BOCAIUVA; 

e) declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com o Município 

de BOCAIUVA. 

21.5. Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

e) a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

21.6. Para aplicação das sanções, será observado o disposto no § 2° do art. 156 ao 

art. 163, da Lei nº 14.133/2021: 

21.7. A critério da autoridade competente, a aplicação de quaisquer penalidades 

acima mencionadas acarretará perda da garantia e todos os seus acréscimos. 

21.8. Será aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total corrigido 
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do contrato, por dia de atraso no fornecimento de materiais e serviços, até o limite de 

30 dias. 

21.9. Ultrapassado o período de tolerância previsto no subitem 16.7, ter-se-á como 

inexecutado o contrato, sendo aplicada a multa de 20% sobre o valor total do contrato 

ou sobre a parte não adimplida. 

21.10. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido do contrato, 

quando ao licitante vencedora ou contratado, se for o caso: 

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 

b) transferir ou ceder obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia 

autorização da contratante; 

c) executar o objeto desse certame em desacordo com as especificações ou 

normas técnicas, independentemente da obrigação de fazer as correções 

necessárias às suas expensas; 

d) desatender às determinações da fiscalização; 

e) cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e 

municipais por meios culposos e/ou dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

qualquer tributo, encargos sociais, ou previdenciários, respondendo ainda 

pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração 

cometida. 

f) recusar-se a executar, sem justa causa, em parte, os serviços ou 

fornecimento contratados; 

g) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que por imprudência, 

negligência, imperícia, dolosamente ou não, venha a causar danos à 

contratante ou a terceiros, independente da obrigação da contratada em 

reparar os danos causados. 

21.11. A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato 

a punir, comunicado por escrito pela fiscalização ao gestor do contrato. 

21.12. Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com o órgão, 

entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até 03 (três) anos ao responsável pelas infrações 

administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 

n.º 14.133/2021; 
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21.13. Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, ao responsável pelas infrações administrativas 

previstas nos incisos VIII, IX,X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei n.º 14.133/2021, 

bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do 

caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a 

sanção referida no § 4º do art. 155 da mesma Lei, e impedirá o responsável de licitar 

ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes 

federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos; 

21.14. As sanções previstas nos incisos I, III e IV, do § 1º, art. 155 da Lei n.º 

14.133/2021 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, 

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados Quando o objeto do contrato não 

for entregue no todo ou parcialmente dentro dos prazos estipulados, a suspensão do 

direito de licitar será automática e perdurará até que seja feita a entrega do objeto do 

contrato na sua totalidade, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei e neste 

edital. 

21.15. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 14.133/2021. 

21.16. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da 

garantia, se houver, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do 

Município e cobrados judicialmente. 

21.17. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 

de 10 (dez) dias, após garantida a ampla defesa e o contraditório ao contratado. 

21.18. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 

pela conduta do licitante, a Administração poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

 

22.  GARANTIA. 
 

22.1. Todo o prazo de garantia da obra será de 5 anos, nos termos do Art. 618 de 

Código Civil. 
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22.2. Durante o período da garantia, o CONTRATADO obriga-se a efetuar, sem ônus 

para o Município de Bocaiuva, a substituição ou reparo do objeto que apresentar 

defeitos de fabricação, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar do 1º dia útil 

posterior à data de confirmação do recebimento da comunicação. 

 

23. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.  
 

23.1. As empresas são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 

rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

23.2. Toda a documentação apresentada neste procedimento e seus anexos são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 

documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.                         

 

 

 Bocaiuva, 08 de agosto de 2025. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Camilla Tavares Murta Alves 

Diretora de Arquitetura CAU: A259887-6 
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