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ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

1 — DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

A contratagdo dos servigos de reforma do Centro Cultural justifica-se
pela necessidade de requalificacdo do espaco fisico destinado a promogao de
atividades culturais, educativas e sociais da comunidade. O referido prédio
apresenta atualmente diversas deficiéncias, como infiltracdes, deterioracdo de
revestimentos, problemas nas instalacbes elétricas e hidraulicas, além de
inadequacgdes de acessibilidade.

A intervencdo proposta visa restaurar e modernizar as instalagdes,
contemplando melhorias na infraestrutura, como substituicio de pisos e
revestimentos, pintura, revisdo completa das redes elétrica e hidraulica,
adequacgdes nos sanitarios, aléem de melhorias na iluminagédo e ventilagao dos
ambientes.

A reforma do Centro Cultural é essencial para garantir um ambiente
seguro, confortavel e adequado para o desenvolvimento de oficinas, exposi¢oes,
apresentacoes artisticas e demais eventos comunitarios, promovendo o acesso
a cultura e incentivando a participacédo da populagado nas atividades promovidas
pelo municipio.

A realizagao da obra atendera aos objetivos de valorizagdo do patriménio
publico, incentivo a cultura e fortalecimento das politicas publicas voltadas ao

bem-estar e desenvolvimento social da populagao.

2 - DESCRIGAO DO REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Este Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo a contratacéo de uma
empresa de engenharia especializada em construgdo civil, abrangendo a
execucao de mao de obra, fornecimento de materiais e equipamentos, para a
reforma do Centro Cultural, localizado na Rua Professora Maria Odilia, 1-437,

em Bocaiuva-MG.
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A obra utilizara uma técnica construtiva de media complexidade,

devido a necessidade de trocas na parte elétrica, hidrossanitaria e cobertura, o
que requer mao de obra especializada e equipamentos especificos. Além disso,
o projeto incluira servigos de baixa complexidade, como troca de revestimentos,
pintura, substituicdo de loucas e metais.

Os servigos deveréao ser prestados por empresa especializada no ramo,
devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes, em
conformidade com a legislagéo vigente e padrbes de sustentabilidade exigidos
nesse instrumento e no termo de referéncia. Para execucdo dos servicos a
Contratada devera atender aos padroes de qualidades minimos exigidos pelas
Normas Técnicas vigentes da ABNT e Memorial Descritivo especifico elaborado
pela Prefeitura Municipal. Devera atender todos os requisitos inerentes a
qualidade das obras como durabilidade, seguranga, prazo, desempenho,

confiabilidade, estética e limpeza de cada servigo previsto nesta licitagéo.

2.1.0 prazo de inicio dos servicos é de até 10 (dez) dias, em conformidade com
o Termo de Referéncia e a Emissdo da ORDEM DE SERVICO emitida pela
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
2.2. Utilizar suas proprias ferramentas e equipamentos para a realizagdo dos
servicos, ndo sendo a contratante obrigada a fornecé-los, bem como a
responsabilidade pelo transporte e alimentacao.
2.3. Os prestadores serdo responsaveis e obrigados a utilizar todos os
equipamentos obrigatorios de seguranca.
2.4, Os servicos deverao ser prestados conforme projeto arquiteténico,
projeto elétrico, e ou orientagéo do fiscal da obra.
2.5. A empresa a ser contratada devera possuir as seguintes
QUALIFICACOES TECNICAS:
2.51. A habilitagcdo quanto a qualificagdo técnica devera ser
demonstrada pelos seguintes documentos:
2511. Comprovagao de registro ou inscrigdo da empresa na

entidade profissional competente - emitida pelo CREA - Conselho
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Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU — Conselho de Arquitetura

e Urbanismo.

2.5.1.2. Certidao de registro ou inscrigdo junto ao CREA - Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU — Conselho de Arquitetura
e Urbanismo, do responsavel técnico da empresa licitante, dentro do
prazo de vigéncia.

2.51.3. Capacitacao técnico-profissional: com a comprovagao da
licitante possuir em seu quadro permanente, na data de abertura desta
licitacdo, profissional de nivel superior reconhecido pela entidade
competente, dentro das atribui¢cdes profissionais inerentes a execugao
do objeto deste Edital, detentor de atestado de Responsabilidade
Técnica por execugao (acervo técnico profissional), cuja comprovagao
sera efetuada mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) nas
entidades profissionais competentes, com apresentacdo de CAT
referente ao(s) atestado(s) apresentado (s).

2.51.4. O(s) responsavel(is) técnico(s) deverdo, obrigatoriamente,
pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para a
entrega da proposta. A comprovacao do vinculo do(s) profissional(ais)

qualificado(s) com a licitante podera ser feita por meio de:

a) Na condigcao de empregado, por meio de copia autenticada ou original
da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS do profissional,
Livro de Registro de Empregado, Contrato de Prestagdo de Servigo ou
outro documento comprobatério de vinculo empregaticio, previsto na
legislagao que rege a matéria.

b) No caso de profissional auténomo, por meio de cépia autenticada do
Contrato ou Pré-contrato de prestacéo de servicos, celebrado de acordo
com a legislagao civil comum.

c) No caso de socio, por meio do Ato Constitutivo e alteragbes
(Estatuto/Contrato Social etc.), bem ainda, com a Certiddo de Registro
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do licitante no CREA/CAU onde devera constar o nome do profissional

indicado.

2.8.1.5. Para cumprimento da exigéncia constante do subitem 2.8.1.3,
a empresa licitante deve apresentar o(s) documento(s) exigidos com a
comprovagado de execucdo de obra de engenharia de caracteristicas
semelhantes ao objeto desta licitagdo, compativeis em caracteristicas,

com as parcelas de maior relevancia abaixo descritas:

. EXECUGAO DE ACABAMENTOS (ASSENTAMENTO DE
CERAMICAS E PORCELANATO)

. EXECUCAO DE INSTALAGCOES ELETRICAS

. EXECUGAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS

. EXECUCAO DE PINTURA

. EXECUCAO DE FORRO DE GESSO E OU PLACA DE FIBRA
MINERAL

. EXECUGAO DE TELHA METALICA GALVANIZADA

2.8.1.6. Apresentagao de Declaragao de Disponibilidade, de que o
licitante fornecera maquinas, materiais e todo o aparelhamento
necessario para a realizagao da obra.

2.8.1.7. Apresentagdo de Declaragdo de Responsabilidades
indicando o responsavel técnico para o qual sera atribuida a
responsabilidade na direcdo e execucado dos trabalhos no local dos
servigos até a sua inteira conclusao.

2.8.1.8. O(s) atestado(s) e/ou certidao(des) de capacidade técnica
exigidos neste capitulo deverao constar, conforme o caso:

a) Nome do Contratado e do Contratante;
b) Identificagao do contrato (tipo ou natureza da obra);

c) Localizagao da obra;
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d) Nome do Responsavel Técnico;

e) Descritivos ou estar acompanhados das planilhas descritivas de
quantitativos e qualitativos, evidenciando claramente os itens objeto
da capacidade técnico-profissional, conforme os subitens 2.8.1.3 e
2.8.1.5.

REQUISITOS EXTERNOS (LEGAIS)

a)Lei n° 14.133/2021, que institui normas para licitagbes e contratos da
Administracéo Publica;

b) Decreto Municipal n° 8.367/2023, que regulamenta aplicagdo da Lei n.
14.133/2021, no ambito do Municipio de Bocaiuva/MG;

c) Lein® 5.194, DE 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes
de Engenharia e da outras providéncias;

d) Lei n° 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das UNIDADEs da Federagao
(CAU/UF);

e) Lei n° 6.496, DE 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagcéo de
Responsabilidade Técnica” na prestacao de servigos de Engenharia, autoriza a
criagcdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;
f) NBR 9050/2015 - ABNT, Lei 10.098/2000, Decreto 5.296/2004 e Decreto
6.949/2009 (acessibilidade).

3 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado,
entende-se que a melhor solugdo para a contratagdo € a execucgao indireta,
através de empreitada por preco global, tendo em vista que Prefeitura Municipal
de Bocaiuva ndo detém os meios necessarios a concretizagéo do objeto (reforma
do Centro Cultural) e que ha meios de definir claramente os aspectos
quantitativos do objeto a ser executado. Nesse caso, pode ser estabelecido um
padrdao ou uma UNIDADE de medida, para fins de aferigdo do valor a ser pago
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ao contratado, o que sera feito apds o periodo de medi¢ao e a verificagdo da

Ap
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L
/

)

conformidade da prestagdo com a obrigagéo ajustada.
Sendo existente duas maneiras de ser feito a contratagcao, sendo elas:
a) Execucao indireta no regime de contratagao integrada;
b) Execucéo indireta no regime de contratagdo semi-integrada.

4 — DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Execucao indireta no regime de contratacao integrada: Na execucgéo
indireta no regime de contratag&o integrada, uma empresa contratada pelo poder
publico assume todas as etapas do projeto, desde o projeto basico até a
execucao final da obra. A empresa contratada é responsavel por coordenar todas
essas atividades e garantir a entrega do projeto conforme as especificagdes e
prazos estabelecidos.

Execucao indireta no regime de contratagcao semi-integrada: Na
execucao indireta no regime de contratacdo semi-integrada, uma empresa é
contratada para realizar a execugao das obras cujos projetos foram previamente
elaborados por profissionais qualificados do Municipio. A empresa contratada
assume a responsabilidade pela coordenacgao e entrega da obra, garantindo que
esta seja concluida conforme as especificagdes estabelecidas no contrato com
a entidade publica.

Portanto, a escolha pelo regime de execugao indireta na modalidade
de contratacao integrada justifica-se pela necessidade de elaboragao de
projetos especializados, como os projetos elétricos e luminotécnicos, cuja
complexidade técnica demanda conhecimento especifico e integragdo com a

execucao da obra.

o A necessidade de garantir a compatibilidade entre os projetos e a
execucgao da obra, evitando falhas de integracao entre diferentes disciplinas,
especialmente em sistemas que exigem precisdo técnica e normatizacao

especifica, como instalacdes elétricas e iluminagao.
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o A busca por maior eficiéncia e racionalizagdo do processo

construtivo, ao concentrar a responsabilidade em um unico contratado, que
assumira desde o desenvolvimento dos projetos até a execucao e entrega final
da obra;

o A possibilidade de inovagdo tecnologica e de solugdes técnicas
mais adequadas, ja que o contratado podera propor alternativas mais modernas
e eficazes, especialmente no que se refere a eficiéncia energética e desempenho
luminotécnico;

o A reducao de riscos para a Administragdo Publica, uma vez que
eventuais incompatibilidades ou falhas na concepgdao do projeto sdo de
responsabilidade da empresa contratada, promovendo maior seguranca juridica

e contratual.

De forma geral, a adogao do regime de execucgao indireta na modalidade
de contratagéo integrada foi escolhida como estratégia para otimizar recursos
publicos, acelerar a execugéo do projeto, reduzir riscos técnicos e juridicos, além
de garantir a qualidade e o éxito da reforma do Centro Cultural. Ao transferir a
empresa contratada a responsabilidade pela elaboragédo dos projetos elétricos e
luminotécnicos, bem como pela execucdo completa da obra, o Municipio
assegura maior eficiéncia na gestdo do contrato e melhores condi¢des para o
cumprimento dos prazos, das especificagdes técnicas e dos objetivos

pretendidos com a intervencgao.

5 — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS,
ACOMPANHADAS DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS
QUE LHE DAO SUPORTE

As quantidades a serem adquiridas, bem como a descricdo dos itens,
foram baseados no projeto arquitetbnico, de acordo com a necessidade da

reforma do Centro Cultural.
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Descricao/Especificagao

UNIDADE

Quant.

FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE
OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO
VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM,
ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA
PVA DUAS (2) DEMAOS

UNIDADE

1,00

1.2

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO OU
LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
DEMOLICAO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M2

164,10

1.3

REMOCAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU
JANELA DE MADEIRA OU METALICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO
REAPROVEITAVEL

MZ

12,98

1.4

REMOCAO MANUAL DE MARCO EM MADEIRA OU
METALICO, COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

UNIDADE

10,00

1.5

DEMOLICAO MANUAL DE CONSTRUCAO EM
ALVENARIAS DE VEDAGAO, COM ESPESSURA
MAXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOGCAO COM
REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS,
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
DEMOLIDO/REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

MZ

27,96

1.6

REMOGCAO DE LOUCAS (LAVATORIO, BANHEIRA,
PIA, VASO SANITARIO, TANQUE), COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

UNIDADE

12,00
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RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO
REAPROVEITAVEL

1.7

REMOCAO MANUAL DE PISO DE TACO DE
MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

M2

132,76

1.8

REMOGCAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL,
EMBUTIDA ou SOBREPOR, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO
REAPROVEITAVEL

UNIDADE

113,00

1.9

REMOCAO MANUAL DE LUMINARIA COMPACTA
(PLAFON, PAINEL LED, ETC.) EMBUTIDA OU
SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NAO

REAPROVEITAVEL

UNIDADE

10,00

REMOCAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS
(GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA,
PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE ~ DEMOLICAO ESTRUTURA DE
SUSTENTACAO, AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO
REAPROVEITAVEL

MZ

660,20

2.1

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA
CONVENCIONAL ACESSIVEL (PCR/PMR), COR
BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO/
VEDACAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA
COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGACAO
DE LATAO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ASSENTO

UNIDADE

2,00

2.2

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA
CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE

UNIDADE

4,00
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ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDACAO, VALVULA
DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO
DUPLO, TUBO DE LIGACAO DE LATAO COM
CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE
ASSENTO

2.3

MICTORIO SIFONADO DE LOUGA BRANCA,
INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL, EXCLUSIVE
VALVULA DE DESCARGA

UNIDADE

3,00

24

VALVULA DE DESCARGA METALICA PARA
MICTORIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO,
EXCLUSIVE MICTORIO

UNIDADE

3,00

25

TORNEIRA  METALICA PARA  LAVATORIO,
ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO
CROMADO, COM AREJADOR, APLICACAO DE
MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO

UNIDADE

8,00

26

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA,
ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM
CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE
RODABANCA/FRONTAO, TESTEIRA/FAIXA, FURO
EM BANCADA, CUBA METALICA, VALVULA, SIFAO,
TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

MZ

3,17

2.7

RODABANCA/FRONTAO PARA BANCADA EM
GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM
MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA

METRO

0,86

2.8

TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR
CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM,
INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM
MEIA ESQUADARIA E MASSA PLASTICA NA COR
DA PEDRA

METRO

0,86

29

CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO
OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE
METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE
METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO

UNIDADE

8,00

2.10

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.
3CM, INCLUSIVE INSTALACAO, FERRAGENS EM
LATAO CROMADO E ACESSORIOS

MZ

15,23

10
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2.1

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO
(90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA,
ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ,
TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE
MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE
PINTURA/VERNIZ

UNIDADE

2,00

2.12

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO
(80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA,
ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ,
TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE
MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE
PINTURA/VERNIZ

UNIDADE

2,00

2.13

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO
(70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA,
ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ,
TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE
MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE
PINTURA/VERNIZ

UNIDADE

2,00

2.14

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS —
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

MZ

4,80

2.15

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE
BANHEIRO. AF_12/2019

UNIDADE

4,00

2.16

FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE
SEGURANCA MEDIO, DISTANCIA DE BROCA 40MM,
ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E
MACANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC,
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO E DUAS
(2) CHAVES

UNIDADE

6,00

2.17

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO
EM PISO, ACABAMENTO POLIDO, AMBIENTE
INTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA,
DIMENSAO DA PEGA (60X60)CM, ASSENTAMENTO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

MZ

71,92

2.18

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM
PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE

MZ

78,08

11
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INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO
DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI lll, ASSENTAMENTO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

2.19

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO
FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

MZ

8,93

2.20

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM
COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO
MECANIZADO

MZ

17,86

2.21

EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO
E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL,
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2

17,86

2.22

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGCO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 30MM, APLICACAO
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO
MECANIZADO

MZ

14,86

2.23

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP.
12,5MM, COM FIXAGAO DO TIPO ESTRUTURADA
EM PERFIL METALICO, EXCLUSIVE PERFIL
TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE
ACESSORIOS E FIXAGAO

MZ

25,34

2.24

PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, SEM ARMACAO,
ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE
DILATACAO

MZ

4,09

2.25

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA,
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM,
INCLUSIVE = ARGAMASSA COM PREPARO
MECANIZADO

MZ

2,11

2.26

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA,
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,

MZ

1,98

12
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INCLUSIVE ~ ARGAMASSA COM PREPARO
MECANIZADO

3.1

LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO
GRANILITE/MARMORITE, EXCLUSIVE APLICACAO
DE RESINA

M2

579,62

3.2

FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL
DIM.1250X625X15MM, ABSORCAO SONORA NRC =
0,55, REFLEXAO LUZ = 0,86, MARCA ARMSTRONG,
REF. GEORGIAN, OU SIMILAR, RESIST. FOGO:
CLASSE A. INCLUSIVE PERFIS METALICOS

MZ

788,35

3.3

ASSOALHO/TABUA CORRIDA EM MADEIRA DE LE],
LARGURA DE 10CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
COM COLA, EXCLUSIVE APLICACAO DE VERNIZ
EM PISO DE MADEIRA

M2

133,13

3.4

APLICACAO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO
BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA, TIPO
ASSOALHO/TABUA CORRIDA, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETACAO

MZ

133,13

3.5

SERRALHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Horas

96

4.1

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA
TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACUSTICA
COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM,
PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO
EXPANDIDO/ ISOPOR COM ESP.  30MM,
ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE
ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

MZ

392,44

4.2

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM
(GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM,
INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL

METRO

90,00

5.1

LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA
REMOGCAO DE TINTA

MZ

2.319,00

5.2

PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA
(LATEX/ ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA
(1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO

MZ

14,86
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5.3

EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM
MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMAO,
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M2

25,34

54

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA
CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
LIXAMENTO PARA PINTURA

M2

1.054,01

5.5

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2)
DEMAQS, COM APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA
(PVA)

MZ

2.319,00

5.6

PINTURA COM VERNIZ SINTETICO MARITIMO EM
ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS,
ACABAMENTO TIPO BRILHANTE, COM APLICAGAO
MANUAL, INCLUSIVE PREPARACAO DA
SUPERFICIE COM LIXAMENTO

M2

26,76

6.1

PROJETO EXECUTIVO LUMINOTECNICO

PR A1

2,00

6.2

PROJETO EXECUTIVO DE  INSTALAGCOES
ELETRICAS

PR A1

1,00

6.3

INSTALACOES ELETRICAS E DE ILUMINAGAO,
COM TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS
INCLUSOS.

UNIDADE

1,00

7.1

PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL
PVC RIGIDO SOLDAVEL @& 25MM

UNIDADE

9,00

7.2

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO
PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM
(1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

METRO

10,00

7.3

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL
1.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN
50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO
(PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADOS

UNIDADE

2,00

7.4

CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA
QUADRADA150 X 150 X 50MM

UNIDADE

2,00

7.5

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC
RIGIDO, PB - SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"),
EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO,COM ALTURA
(SAIDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTANCIA DE
ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO,

UNIDADE

9,00
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EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES
E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO
RASGO NA  ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

7.6

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC
RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100MM (4"),
EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE
CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO,
INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM
ENCHIMENTO

DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UNIDADE

4,00

8.1

ESPELHO CRISTAL, DIMENSAO (60X90)CM, COM
ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO,
INCLUSIVE FIXAGAO COM PARAFUSO TIPO
FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UNIDADE

14,00

8.2

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ALCOOL EM
GEL OU SABONETE LIQUIDO, EM PLASTICO,
CAPACIDADE RESERVATORIO 800ML, INCLUSIVE
ACESSORIOS PARA FIXACAO

UNIDADE

13,00

8.3

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL
HIGIENICO EM PLASTICO, TIPO SOBREPOR,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO

UNIDADE

4,00

8.4

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL
TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU
TRES (3) DOBRAS, EM AGO INOX, INCLUSIVE
ACESSORIOS PARA FIXAGAO

UNIDADE

4,00

8.5

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

MZ

781,87

9.1

PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO, DIMENSAO
(85X50)CM, PARA INAUGURACAO, INCLUSIVE
FIXACAO

UNIDADE

1,00

6 — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estima-se um investimento no valor de R$ 572.789,51 (quinhentos e

setenta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos.)
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7 — JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

O parcelamento da solugédo nao é recomendavel, devendo optar-se pela

Ap
Y,
L
/

)

via alternativa, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da eficiéncia
técnica, haja vista que assim o gerenciamento da obra permanecera sempre a
cargo de um unico contratado, resultando num maior nivel de controle da
execugdo dos servicos por parte da administragdo, concentrando a
responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa unica pessoa
juridica.

Ressalte-se que em obras com servigos inter-relacionados, o atraso em
uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando
aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediarios e da entrega
da obra.

Assim, para execucdo da obra de reforma do Centro Cultural, ndo ha
viabilidade técnica na divisdo dos servigos, que em sua grande maioria sao
interdependentes, devendo ser executados por uma mesma empresa para
garantir a responsabilidade técnica dos servigos. Também ndo ha viabilidade
econdmica, pois a tendéncia é que o custo seja reduzido para obras maiores em
funcao da diluicdo dos custos administrativos e lucro. A divisdo gera perda de
escala, ndo amplia a competitividade e ndo melhora o aproveitamento do
mercado, pois 0s servicos sao executados por empresas de mesmo ramo de
atividade.

Entdo, pelas razdes expostas, recomendamos que a contratagédo nao
seja parcelada, por ndo ser vantajoso para a administracao ou por representar

possivel prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado.
8 —- CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao existem contratagcdes a serem realizadas juntamente com o objeto

principal, para sua completa prestacéao.
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9 — ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A contratagdo da empresa para a reforma do Centro Cultural esta
alinhada com a politica, pois visa garantir um ambiente acessivel, agradavel e
funcional para a populacéo e visitantes.

A contratagcdo da empresa de engenharia para a reforma do Centro
Cultural esta alinhada as politicas de melhoria das estruturas publicas, com o
objetivo de garantir um espaco de qualidade para a comunidade.

O alinhamento entre a contratagdo e o planejamento da reforma do
Centro Cultural, é importante para garantir que a contratagcao seja realizada de
forma eficiente e eficaz. A contratacédo esta alinhada com os objetivos e metas
do governo municipal, e visa atender as necessidades da populacao.

A contratacdo tem adequacdo orgcamentaria e financeira com a Lei

Orcamentaria Anual e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orgamentarias.

10 - RESULTADOS PRETENDIDOS

A obra de reforma do Centro Cultural tem como principal objetivo
requalificar e modernizar o espago, tornando-o adequado para o pleno
desenvolvimento de atividades culturais, educativas e sociais. Com a
intervencdo, espera-se melhorar significativamente a infraestrutura fisica do
prédio, oferecendo ambientes mais seguros, acessiveis e confortaveis para o
publico e para os trabalhadores que atuam no local. Além disso, serao
atualizadas as instalagdes elétricas, hidraulicas e luminotécnicas, garantindo
maior seguranga, eficiéncia energética e conformidade com as normas técnicas
vigentes.

Outro resultado pretendido é a adequacao do espago as exigéncias de
acessibilidade, promovendo inclusao e garantindo o direito de participacao a
pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida. A valorizagdo do patriménio
publico é também um dos focos da reforma, buscando preservar e revitalizar um
equipamento cultural de referéncia para a comunidade. Com um espaco mais

funcional e atrativo, espera-se ampliar a oferta de atividades culturais, estimular

17



WaVallaly

PREFEITURA DE

BOCAIUVA

a producdo e fruicdo artistica, fortalecer as politicas publicas de cultura e
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aumentar a frequéncia de usuarios.

Por fim, a reforma contribuira para estreitar os lagos entre o Centro
Cultural e a populagdo local, promovendo o sentimento de pertencimento,
incentivando a participagdo comunitaria e valorizando a identidade cultural do

municipio.

11 — PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
Nao requer providéncias a serem adotadas pela Administracédo

previamente a celebragédo do contrato.

12 — POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Na reforma do Centro Cultural, podem ocorrer diversos impactos
ambientais, positivos e negativos. Aqui estdo alguns possiveis impactos

ambientais:

Positivos:

o Valorizagao da area urbana: A reforma do Centro Cultural contribui para
a requalificacdo do espaco publico, tornando-o mais atrativo e agradavel,
0 que estimula o uso consciente e preservagcao da area por parte da
populacao.

o Melhoria na infraestrutura e eficiéncia energética: A modernizacao
das instalagdes elétricas, com adocéo de luminarias em LED e possivel
aproveitamento de iluminagado natural, reduz o consumo de energia e
promove o uso racional dos recursos.

e Redugao da necessidade de novas construgdes: Ao investir na
recuperacao de uma estrutura ja existente, evita-se a ocupag¢ao de novas
areas e o consumo de solo e vegetacgao nativa.

« Geragao de conscientizagao ambiental: O novo espago pode abrigar

eventos e agdes educativas voltadas a sustentabilidade e a valorizagao
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do meio ambiente, fortalecendo a cultura de preservagdo ambiental na
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comunidade.
o Estimulo a adogao de praticas sustentaveis: A obra podera incentivar
0 uso de materiais reciclaveis e a gestdo adequada dos residuos solidos

gerados durante a execugao.

Negativos:

Geragao de Residuos: A atividade de construgdo pode gerar uma
quantidade significativa de residuos solidos, incluindo entulhos e materiais
descartados, que precisam ser gerenciados adequadamente para evitar
impactos ambientais negativos.

Poluicdo do Ar e Ruido: As atividades de construgdo podem gerar
poluicdo do ar devido a emisséo de poeira, gases e particulas, além de gerar
ruido excessivo que pode causar desconforto para os moradores locais e
impactar a fauna silvestre.

Descarte Inadequado de Materiais: O descarte inadequado de
materiais de construcdo, como tintas, produtos quimicos e residuos de
demolicdo, pode contaminar o solo e as aguas subterraneas, causando impactos

negativos no ambiente.

12.1 - MEDIDA MITIGADORA E/OU COMPENSATORIA

Para mitigar os impactos ambientais negativos € importante adotar
medidas como:

Reciclagem de Residuos: Implementar um sistema de separagéo e
reciclagem de residuos solidos gerados durante a obra, incluindo entulhos,
materiais de construcdo e embalagens, reduzindo a quantidade de residuos
enviados para aterros sanitarios.

Uso de Materiais Sustentaveis: Priorizar o uso de materiais de
construcdo sustentaveis e de baixo impacto ambiental, como madeira certificada,
produtos reciclados, tintas de baixa emissdo de compostos organicos volateis
(COVs).
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Educacao Ambiental: Promover a conscientizagdo ambiental entre os

trabalhadores da obra, a comunidade local e os visitantes do Cristo
Misericordioso, incentivando praticas sustentaveis e o cuidado com o meio
ambiente.

Essas medidas podem contribuir significativamente para minimizar os
impactos ambientais negativos da reforma do Cristo Misericordioso e promover
a sustentabilidade ambiental durante todo o processo de construgcéo e uso do

espaco revitalizado.

13 — VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATAGAO

Conforme exposto nos itens anteriores, resta evidenciado que a
contratagdo de empresa de engenharia para execugéo da reforma do Centro
Cultural mostra-se tecnicamente possivel e fundamentadamente necessaria,

visto que trara beneficios para a populacgéao.

14 - MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

Nome: Camilla Tavares Murta Alves
CPF: 134.361.576-35

Telefone: (38) 998209353

Cargo: Diretora de Arquitetura

E-mail: engenharia@bocaiuva.mg.gov.br

Nome: Izabella Torres Queiroga

CPF: 084.896.336-90

Telefone: (38) 99986-6657

Cargo: Secretaria Municipal Cultura e Turismo
E-mail: cultura@bocaiuva.mg.gov.br

Bocaiuva, 31 de julho de 2025
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