PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
PREFEITURA DE ESTADO DE MINAS GERAIS

BOCAI UVA RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO

Composicdo do BD|| Intervalos ad is sem justificativa |Composic3o de BDI Adotada BDI Proposto: | 29,07%
Garantia (G) De 0,80% até 1,00%| Garantia: 0,80%| BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) -1
Risco (R) De 0,97% até 1,27%| Risco: 1,27% (1-T)
Eespes?s De 0,59% até 1,39%| Despesas financeiras: 1,23%| ObservacBes:
Alz:;?;?: (;)oF) 4 i) Formula de célculo, composi¢do do
Central (ACc) De 3,00%| / até 5,50%| Administragdo central: 4,00%|BDI e intervalos admissiveis nos termos
Lucro (1) De 6,16%| até 8,96%| Lucro: 7,40%) do Acdrdéo 2622/2013 do TCU;
Tributos (T) Conforme legislagdo | Tributos: 10,65% ii) BDI entre 20,34% e 25,00%.
TRIBUTOS % *Em gerfal, os tributos ( T ) aplicaveis sé@o PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variavel, conforme Municipio, de 2 a 5% e,
PIS 0,65|em alguns casos, isento).
COFINS 3,00 ;
Cont. Previd. 4,50 /
ISS 2,50 /

Total 10,65 /

9.1. determinar as unidades técnicas deste Tribunal que. nas analises do orcamento de obras
publicas. utilizem os pardmetros para taxas de BDI a seguir especificados. em substituicdo aos
referenciais contidos nos Acodrdaos ns. 325/2007 e 2.369/2011:

VAL ORES DO BDI POR TIPO DE OBRA

TIPOS DE OBRA 1°Quanrtil Meédio 3 Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20.34% 22.12% 25.00%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS EFERROVIAS 19.60% 20.97% 24.23%
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO 20.76% 24.18% 26.44%

DE AGUA. COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUCOES CORRELATAS

CONSTRUCAO E MANUTENCAQO DE ESTACOES 24.00% 25.84% 27.86%
E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS. MARITIMAS E FLUVIAIS 22.80% 27.48% 30.95%
BDI PARA ITENS DE MERO 1° QUARTIL | MEDIO 3° QUARTIL
FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 11,10% 14,02% 16,80%
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