
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

1 383.962,85 498.711,84

1.1 5.886,79 7.647,76

1.1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS - BDI = 29,90

SETOP U 1,00 1.225,53 1.591,96 1.225,53 1.591,96

1.1.2 ED-48492
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO 

PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO - BDI = 29,90
SETOP m2 549,03 8,49 11,03 4.661,26 6.055,80

1.2 292.427,42 379.855,80

1.2.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 - BDI = 29,90 SINAPI M 452,50 5,59 7,26 2.529,48 3.285,15

1.2.2 90087

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 

M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021 - BDI = 29,90

SINAPI M3 940,37 8,83 11,47 8.303,47 10.786,04

1.2.3 101573

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 - BDI = 29,90

SINAPI M2 1.536,27 26,23 34,07 40.296,36 52.340,72

1.2.4 RO-40239 Apiloamento de fundo de valas - BDI = 29,90 DER-MG m2 549,03 3,43 4,46 1.883,17 2.448,67

1.2.5 ED-48570
CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO - BDI = 29,90
SETOP m3 54,92 426,59 554,14 23.428,32 30.433,37

1.2.6 95568

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015 - BDI = 29,90

SINAPI M 71,45 139,80 181,60 9.988,71 12.975,32

1.2.7 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015 - BDI = 29,90

SINAPI M 279,45 285,20 370,47 79.699,14 103.527,84

1.2.8 92214

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015 - BDI = 29,90

SINAPI M 101,60 453,10 588,58 46.034,96 59.799,73

1.2.9 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - BDI = 29,90

SINAPI M3 193,90 6,22 8,08 1.206,06 1.566,71

1.2.10 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 

29,90

SINAPI M3XKM 998,59 2,22 2,88 2.216,87 2.875,94

SERVIÇOS PRELIMINARES 

DRENAGEM

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

DRENAGEM



1.2.11 ED-48550

BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 

CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA - BDI = 

29,90

SETOP U 2,00 1.086,63 1.411,53 2.173,26 2.823,06

1.2.12 97951

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 - BDI = 29,90

SINAPI UN 2,00 2.135,54 2.774,07 4.271,08 5.548,14

1.2.13 ED-48551

BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 

CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA - BDI = 

29,90

SETOP U 8,00 1.891,04 2.456,46 15.128,32 19.651,68

1.2.14 97952

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 - BDI = 29,90

SINAPI UN 8,00 3.560,92 4.625,64 28.487,36 37.005,12

1.2.15 102142

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 - BDI = 29,90

SINAPI UN 8,00 2.427,68 3.153,56 19.421,44 25.228,48

1.2.16 99246

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 - BDI 

= 29,90

SINAPI M 4,60 865,63 1.124,45 3.981,90 5.172,47

1.2.17 ED-48666

TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, 

ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA - BDI = 29,90

SETOP un 8,00 422,19 548,42 3.377,52 4.387,36

1.3 19.392,98 25.191,51

1.3.1 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 - BDI = 29,90

SINAPI M3 45,60 10,42 13,54 475,15 617,42

1.3.2 ED-51123
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA 

VIBRATÓRIA - BDI = 29,90
SETOP m2 26,88 4,09 5,31 109,94 142,73

1.3.3 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 - BDI = 29,90
SINAPI M3 1,34 545,33 708,38 730,74 949,23

1.3.4 ED-48213

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 

SEDS) - BDI = 29,90

SETOP m2 39,20 178,77 232,22 7.007,78 9.103,02

1.3.5 ED-50847

LAJE MACIÇA 15 CM DE CONCRETO 13,5 MPa COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, ARMAÇÃO, FORMA , DESFORMA ( FUNDO CAIXA 

DÁGUA E COBERTURA) - BDI = 29,90

SETOP m2 23,43 235,79 306,29 5.524,56 7.176,37

1.3.6 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - 

BDI = 29,90

SINAPI M2 78,40 5,65 7,34 442,96 575,46

1.3.7 98553
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 - BDI = 29,90
SINAPI M2 39,20 107,83 140,07 4.226,94 5.490,74

CAIXA DE RETENÇÃO



1.3.8 99278

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 - BDI 

= 29,90

SINAPI M 1,00 358,52 465,72 358,52 465,72

1.3.9 ED-48666

TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, 

ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA - BDI = 29,90

SETOP un 1,00 422,19 548,42 422,19 548,42

1.3.10 ED-51122
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM 

SOQUETE - BDI = 29,90
SETOP m2 12,00 7,85 10,20 94,20 122,40

1.4 66.255,66 86.016,77

1.4.1 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016 - BDI = 29,77
SINAPI M3 746,47 26,00 33,74 19.408,22 25.185,90

1.4.2 RO-51228
Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) - BDI = 29,77
DER-MG m2 509,66 3,94 5,11 2.008,06 2.604,36

1.4.3 102331

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - BDI = 

29,77

SINAPI TXKM 226,96 0,53 0,69 120,29 156,60

1.4.4 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019 - BDI = 29,77
SINAPI M2 509,66 2,73 3,54 1.391,37 1.804,20

1.4.5 102331

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - BDI = 

29,77

SINAPI TXKM 94,57 0,53 0,69 50,12 65,25

1.4.6 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019 - BDI = 29,77

SINAPI M3 15,29 1.717,47 2.228,76 26.260,12 34.077,74

1.4.7 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 29,77

SINAPI M3XKM 24.310,68 0,70 0,91 17.017,48 22.122,72

114.748,99

114.748,99

383.962,85

498.711,84

KAREN MARIANA SOARES VIEIRA

ENGENHEIRA CIVIL - CREA-MG: 332.425/LP

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PREFEITO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA

ROBERTO JAIRO TORRES

VALOR BDI TOTAL:

VALOR BDI 

DIFERENCIADO:

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:
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