
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: DATA: 10/05/2022

LOCAL: RUA LUIZ INACIO S/Nº CENTRO ISS 2,50%

(    ) DIRETA LDI

(  X  ) INDIRETA 22,12%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PREÇO

UNITÁRIO

S/ LDI

PREÇO

UNITÁRIO

C/ LDI

PREÇO

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 IIO-PLA-005 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

(3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E 

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM 

METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

Unid. 1,00 R$ 1.225,53 R$ 1.496,62 R$ 1.496,62

1.2 DEM-POR-030 SETOP REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO m² 5,42 R$ 15,73 R$ 19,21 R$ 104,12

1.3 DEM-POR-005 SETOP
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
m² 10,71 R$ 11,10 R$ 13,56 R$ 145,23

1.4 DEM-BAN-005 SETOP
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, 

MARMORITE, ETC.)
m² 1,02 R$ 42,59 R$ 52,01 R$ 53,05

1.5 DEM-ALV-010 SETOP
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO 

MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m³ 8,59 R$ 111,15 R$ 135,74 R$ 1.166,01

1.6 DEM-CON-010 SETOP DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO m³ 1,55 R$ 296,40 R$ 361,96 R$ 561,04

1.7 DEM-PIS-010 SETOP
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
m² 67,65 R$ 13,14 R$ 16,05 R$ 1.085,78

1.8 DEM-PIS-005 SETOP
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA 

ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m² 2,85 R$ 14,81 R$ 18,09 R$ 51,56

1.9 DEM-FOR-035 SETOP
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TABUAS DE PINHO INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO
m² 43,88 R$ 16,67 R$ 20,36 R$ 893,40

TOTAL DO ITEM R$ 5.556,81

2 PINTURA

2.1 PIN-LIX-005 SETOP LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 292,95 R$ 2,51 R$ 3,07 R$ 899,36

2.2 PIN-ACR-005 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m² 416,87 R$ 12,80 R$ 15,63 R$ 6.515,68

2.3 PIN-ACR-006 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO 

E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m² 12,35 R$ 14,14 R$ 17,27 R$ 213,28

2.4 PIN-OLE-005 SETOP
PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) 

DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m² 166,82 R$ 19,74 R$ 24,11 R$ 4.022,03

2.5 PIN-ESM-005 SETOP
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
m² 29,44 R$ 29,32 R$ 35,81 R$ 1.054,25

2.6 PIN-ESM-015 SETOP

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE

MASSA A ÓLEO

m² 41,16 R$ 20,36 R$ 24,86 R$ 1.023,24

2.7 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 242,44 R$ 2,60 R$ 3,18 R$ 770,96

2.8 88484 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 12,35 R$ 2,93 R$ 3,58 R$ 44,21

TOTAL DO ITEM R$ 14.543,01

3 COBERTURA

3.1 DEM-ENG-015 SETOP
DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU 

FRANCESA INCLUSIVE EMPILHAMENTO
m² 82,28 R$ 18,74 R$ 22,89 R$ 1.883,39

3.2 DEM-TEL-025 SETOP
REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
m² 82,28 R$ 11,10 R$ 13,56 R$ 1.115,72

3.3 COB-ENG-005 SETOP
ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA 

PARAJU
m² 166,52 R$ 131,40 R$ 160,47 R$ 26.721,46

3.4 COB-TEL-010 SETOP COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 m² 166,52 R$ 67,87 R$ 82,88 R$ 13.801,18

3.5 PLU-CAL-015 SETOP CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM m 41,97 R$ 84,54 R$ 103,24 R$ 4.332,98

3.6 PLU-CON-005 SETOP
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES 

E SUPORTES, 100 MM
m 12,00 R$ 84,98 R$ 103,78 R$ 1.245,36

3.7 PLU-GRE-010 SETOP GRELHA hemisférica de ferro fundido Ø 100 mm (4") Unid. 2,00 R$ 36,41 R$ 44,46 R$ 88,92

3.8 FOR-PVC-010 SETOP FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM m² 112,89 R$ 45,94 R$ 56,10 R$ 6.333,13

3.9 36250 SINAPI RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M m 154,06 R$ 5,38 R$ 6,57 R$ 1.012,17

TOTAL DO ITEM R$ 56.534,31

4 INFRAESTRUTURA DA AMPLIAÇÃO

4.1 TER-ESC-035 SETOP
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,5M
m³ 2,31 R$ 55,35 R$ 67,59 R$ 156,13

4.2 AUX-CON-005 SETOP
CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL
m³ 0,12 R$ 319,78 R$ 390,52 R$ 46,86

4.3 ARM-AÇO-005 SETOP CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 49,12 R$ 12,37 R$ 15,11 R$ 742,20

4.4 ARM-AÇO-015 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 5,92 R$ 13,57 R$ 16,57 R$ 98,09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP (MARÇO/2022, com desoneração) / SINAPI (MARÇO/2022, com 

desoneração)

Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" 1º 

Quartil = 22,12%, conforme Acórdão Nº 

2622/13. 
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4.5 FUN-CON-050 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m³ 0,82 R$ 549,77 R$ 671,38 R$ 550,53

4.6 EST-FOR-010 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 1,90 R$ 57,26 R$ 69,93 R$ 132,87

4.7 TER-REA-005 SETOP REATERRO MANUAL DE VALA m³ 1,57 R$ 55,35 R$ 67,59 R$ 106,12

4.8 ARM-AÇO-005 SETOP CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 31,70 R$ 12,37 R$ 15,11 R$ 478,99

4.9 ARM-AÇO-015 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 12,15 R$ 13,57 R$ 16,57 R$ 201,33

4.10 ED-8495 SETOP

CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE 

"A" , COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1) , CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO 

(FABRICAÇÃO)

m³ 0,58 R$ 405,29 R$ 494,94 R$ 287,07

4.11 EST-FOR-030 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 2,70 R$ 54,67 R$ 66,76 R$ 180,25

TOTAL DO ITEM R$ 2.980,44

5 SUPRAESTRUTURA DA AMPLIAÇÃO

5.1 ARM-AÇO-005 SETOP CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 43,96 R$ 12,37 R$ 15,11 R$ 664,24

5.2 ARM-AÇO-015 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 16,42 R$ 13,57 R$ 16,57 R$ 272,08

5.3 ED-8495 SETOP

CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE 

"A" , COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1) , CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO 

(FABRICAÇÃO)

m³ 0,65 R$ 405,29 R$ 494,94 R$ 321,71

5.4 EST-FOR-010 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 5,04 R$ 57,26 R$ 69,93 R$ 352,45

5.5 EST-FOR-030 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 3,34 R$ 54,67 R$ 66,76 R$ 222,98

5.6 ARM-AÇO-005 SETOP CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 34,18 R$ 12,37 R$ 15,11 R$ 516,46

5.7 ARM-AÇO-015 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 11,36 R$ 13,57 R$ 16,57 R$ 188,24

5.8 ED-8495 SETOP

CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE 

"A" , COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1) , CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO 

(FABRICAÇÃO)

m³ 0,77 R$ 405,29 R$ 494,94 R$ 381,10

5.9 LAJ-REV-055 SETOP
LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 370 

KG/M2
m² 14,57 R$ 116,82 R$ 142,66 R$ 2.078,56

5.10 ED-19637 SETOP

CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, 

TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, 

DESMONTAGEM E CARGA

m² x mês 14,57 R$ 13,72 R$ 16,75 R$ 244,05

TOTAL DO ITEM R$ 5.241,87

6 ALVENARIA E ACABAMENTO DA AMPLIAÇÃO

6.1 ALV-TIJ-030 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m² 146,71 R$ 54,19 R$ 66,18 R$ 9.709,27

6.2 REV-CHA-005 SETOP

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA / ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 

PREPARO MECÂNICO

m² 305,77 R$ 7,23 R$ 8,83 R$ 2.699,95

6.3 REV-EMB-005 SETOP
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m² 41,41 R$ 26,25 R$ 32,06 R$ 1.327,60

6.4 REV-REB-015 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CALE AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m² 305,77 R$ 27,02 R$ 33,00 R$ 10.090,41

6.5 PIS-CON-025 SETOP

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5 MPA, 

SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP.8 CM, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, 

EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

m² 50,27 R$ 67,10 R$ 81,94 R$ 4.119,12

6.6 PIS-CON-005 SETOP
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 20MM
m² 53,09 R$ 28,25 R$ 34,50 R$ 1.831,61

6.7 REV-POR-011 SETOP

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 

ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, 

BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 122,70 R$ 135,81 R$ 165,85 R$ 20.349,80

6.8 ED-9081 SETOP

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA 

PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 82,41 R$ 65,36 R$ 79,82 R$ 6.577,97

6.9 REV-POR-011 SETOP

RODAPÉ COM REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, 

ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, 

PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO

m² 12,13 R$ 135,81 R$ 165,85 R$ 2.011,76

6.10 SOL-GRA-005 SETOP SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m² 1,68 R$ 264,83 R$ 323,41 R$ 543,33

6.11 ED-9904 SETOP

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO 

EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN 

LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

m³ 0,41 R$ 2.446,17 R$ 2.987,26 R$ 1.224,78

6.12 ED-9907 SETOP

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, 

MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

m³ 0,03 R$ 2.661,43 R$ 3.250,14 R$ 97,50

6.13 ACE-BAR-010 SETOP

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 100CM, INSTALADO EM PAREDE, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

Unid. 2,00 R$ 209,88 R$ 256,31 R$ 512,62

6.14 ACE-BAR-005 SETOP

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

Unid. 2,00 R$ 189,29 R$ 231,16 R$ 462,32

6.15 ACE-BAR-025 SETOP

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

Unid. 2,00 R$ 152,23 R$ 185,90 R$ 371,80



6.16 ACE-BAR-020 SETOP

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM 

PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO

Unid. 2,00 R$ 151,10 R$ 184,52 R$ 369,04

TOTAL DO ITEM R$ 62.298,88

7 PORTA E JANELA

7.1 ESQ-POR-050 SETOP
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 

210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
Unid. 10,00 R$ 643,18 R$ 785,45 R$ 7.854,50

7.2 ESQ-FOL-020 SETOP FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM Unid. 2,00 R$ 287,13 R$ 350,64 R$ 701,28

7.3 COMP.01 COMPOSIÇÃO
PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, DE 140X210 CM, ESPESSURA 

10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS
Unid. 1,00 R$ 1.227,45 R$ 1.498,96 R$ 1.498,96

7.4 SER-JAN-035 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCO, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS

m² 11,60 R$ 434,38 R$ 530,46 R$ 6.153,34

7.5 SER-JAN-025 SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m² 1,76 R$ 420,32 R$ 513,29 R$ 903,39

7.6 SER-POR-070 SETOP PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO m² 1,68 R$ 356,34 R$ 435,16 R$ 731,07

TOTAL DO ITEM R$ 17.842,54

8 HIDROSSANITARIO

8.1 INST-AGU-005 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 

20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) 

METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO 

COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

Unid. 16,00 R$ 115,15 R$ 140,62 R$ 2.249,92

8.2 INST-ESG-015 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO 

(5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO 

TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

Unid. 4,00 R$ 279,40 R$ 341,20 R$ 1.364,80

8.3 INST-ESG-005 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, 

DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 

50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE 

ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO 

COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

Unid. 12,00 R$ 136,59 R$ 166,80 R$ 2.001,60

8.4 ABE-FOS-020 SETOP
FOSSA SÉPTICA PARA 3750 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (100 PESSOAS), 

INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO
Unid. 1,00 R$ 2.318,71 R$ 2.831,61 R$ 2.831,61

8.5 HID-DAG-015 SETOP

CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, 

TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, 

EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA

Unid. 1,00 R$ 663,31 R$ 810,03 R$ 810,03

TOTAL DO ITEM R$ 9.257,96

9 ELETRICO

9.1 ELE-MAN-020 SETOP
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), 

APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
m 208,80 R$ 8,26 R$ 10,09 R$ 2.106,79

9.2 ED-17953 SETOP
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), 

APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO
m 11,80 R$ 7,02 R$ 8,57 R$ 101,13

9.3 ELE-CXS-185 SETOP

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, 

DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Unid. 43,00 R$ 8,61 R$ 10,51 R$ 451,93

9.4 ELE-CXS-190 SETOP
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, 

DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Unid. 1,00 R$ 11,72 R$ 14,31 R$ 14,31

9.5 ELE-CXS-180 SETOP

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 

OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSÕES 3"X3", EMBUTIDA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 1,00 R$ 9,03 R$ 11,03 R$ 11,03

9.6 ELE-QUA-031 SETOP
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES 

MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM
Unid. 1,00 R$ 187,27 R$ 228,69 R$ 228,69

9.7 ED-13356 SETOP

LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, 

DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

Unid. 18,00 R$ 53,07 R$ 64,81 R$ 1.166,58

9.8 ELE-INT-015 SETOP INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA Unid. 7,00 R$ 14,82 R$ 18,10 R$ 126,70

9.9 ELE-INT-095 SETOP INTERRUPTOR , DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V Unid. 2,00 R$ 23,61 R$ 28,83 R$ 57,66

9.10 ELE-TOM-040 SETOP CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA Unid. 6,00 R$ 26,45 R$ 32,30 R$ 193,80

9.11 ELE-TOM-005 SETOP TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA Unid. 26,00 R$ 25,06 R$ 30,60 R$ 795,60

9.12 ELE-TOM-015 SETOP TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA Unid. 2,00 R$ 25,05 R$ 30,59 R$ 61,18

9.13 ELE-TOM-010 SETOP TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A SEM PLACA PARA PISO Unid. 1,00 R$ 20,89 R$ 25,51 R$ 25,51

9.14 ED-15764 SETOP
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA
Unid. 1,00 R$ 8,27 R$ 10,10 R$ 10,10

9.15 ELE-DIS-005 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A Unid. 1,00 R$ 20,25 R$ 24,73 R$ 24,73

9.16 ELE-DIS-007 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A Unid. 3,00 R$ 20,25 R$ 24,73 R$ 74,19

9.17 ELE-DIS-014 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A Unid. 1,00 R$ 25,68 R$ 31,36 R$ 31,36

9.18 ELE-DIS-008 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A Unid. 1,00 R$ 20,25 R$ 24,73 R$ 24,73

9.19 ELE-DIS-012 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 35A Unid. 1,00 R$ 25,68 R$ 31,36 R$ 31,36

9.20 ELE-CAB-230 SETOP

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 

70°C, 450/750V

m 240,20 R$ 2,72 R$ 3,32 R$ 797,46

9.21 ELE-CAB-235 SETOP

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 

70°C, 450/750V

m 487,80 R$ 4,40 R$ 5,37 R$ 2.619,49

9.22 ELE-CAB-240 SETOP

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 

70°C, 450/750V

m 53,60 R$ 6,15 R$ 7,51 R$ 402,54

9.23 ELE-CAB-245 SETOP

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 

70°C, 450/750V

m 89,60 R$ 8,77 R$ 10,71 R$ 959,62

TOTAL DO ITEM R$ 10.316,49

10 LOUÇAS



10.1 LOU-VAS-015 SETOP

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

Unid. 2,00 R$ 494,42 R$ 603,79 R$ 1.207,58

10.2 LOU-VAS-035 SETOP

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), 

COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA 

ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 

5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM 

ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

Unid. 2,00 R$ 496,07 R$ 605,80 R$ 1.211,60

10.3 LOU-LAV-015 SETOP

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 

CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE 

TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

Unid. 2,00 R$ 319,99 R$ 390,77 R$ 781,54

10.4 LOU-CUB-005 SETOP

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA 

DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL 

TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 5,00 R$ 277,45 R$ 338,82 R$ 1.694,10

10.5 ED-21631 SETOP

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO 

POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE 

RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA 

METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

m² 5,68 R$ 326,29 R$ 398,47 R$ 2.263,31

10.6 BAN-FUR-005 SETOP
FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM 

COM MASSA PLÁSTICA
Unid. 9,00 R$ 99,07 R$ 120,98 R$ 1.088,82

10.7 BAN-ROD-010 SETOP

RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA 

ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM 

MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

m 16,45 R$ 43,59 R$ 53,23 R$ 875,63

10.8 ED-21634 SETOP

TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 

ALTURA DE 3CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA 

ESQUADARIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

m 5,95 R$ 154,97 R$ 189,25 R$ 1.126,04

10.9 MET-TOR-035 SETOP

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, 

ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE 

ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 7,00 R$ 110,72 R$ 135,21 R$ 946,47

10.10 MET-TOR-015 SETOP

TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, 

ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE 

ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unid. 3,00 R$ 139,46 R$ 170,31 R$ 510,93

10.11 MET-TOR-040 SETOP
TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM 

ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Unid. 1,00 R$ 61,76 R$ 75,42 R$ 75,42

10.12 LOU-BOJ-010 SETOP

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA 

(560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE 

VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO 

DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Unid. 3,00 R$ 357,39 R$ 436,44 R$ 1.309,32

10.13 ED-9155 SETOP

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SIMPLES, CAPACIDADE 20 LITROS, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 

COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 

ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 

TORNEIRA

Unid. 1,00 R$ 402,70 R$ 491,78 R$ 491,78

R$ 13.582,54

11 SERVIÇOS DIVERSOS 

11.1 LIM-GER-005 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 135,25 R$ 5,85 R$ 7,14 R$ 965,68

11.2 PLA-ALU-005 SETOP PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM Unid. 1,00 R$ 635,24 R$ 775,76 R$ 775,76

11.3 PAI-GRA-005 SETOP
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 

CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS
m² 18,56 R$ 24,52 R$ 29,94 R$ 555,69

11.4 URB-PAS-010 SETOP
PASSEIO/PAVIMENTO ECOLÓGICO INTERTRAVADOS E = 6 CM, INCLUSIVE 

COLCHÃO DE AREIA E = 6 CM
m² 5,31 R$ 75,45 R$ 92,14 R$ 489,26

TOTAL DO ITEM R$ 2.786,39

TOTAL GERAL DA OBRA R$ 200.941,23

________________________________________________________

Helder Lima Goudinho

Engenheiro Civil

CREA: 251.652/D

_______________________________________________________

Roberto Jairo Torres

Prefeito Municipal
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