PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: POSTO DE SAUDE DE SENTINELA

|pATA: 10/05/2022

LOCAL: RUA A. DURAES FONSECA FORMA DE EXECUGAO: ISS 2,50%
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP (MARGO/2022, com desonerago) / SINAPI (MARGO/2022, com () DIRETA Adotado BDI "CONSTRUGAO DE EDIFICIOS" 12 LDI
- Quartil = 22,12%, conforme Acérddo N
desonerag&o) (X) INDIRETA 2622/13. 22,12%
PRECO PRECO PRECO
ITEM cOpIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE QUANT. UNITARIO UNITARIO TOTAL
s/ LDI c/ LDl
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
(3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E .
1.1 110-PLA-005 SETOP A Unid. 1,00 RS 1.225,53 RS 1.496,62 RS 1.496,62
PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM
METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
1.2 | DEM-POR-030 SETOP REMOGAO DE PORTA OU JANELA METALICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO m? 5,42 RS 15,73 RS 19,21 RS 104,12
REMOGAO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE
13 DEM-POR-005 SETOP m? 10,71 RS$ 11,10 RS 13,56 RS 145,23
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REMOGAO DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA,
14 DEM-BAN-005 SETOP m? 1,02 RS 42,59 R$ 52,01 RS 53,05
MARMORITE, ETC.)
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO SEM APROVEITAMENTO DO
1.5 DEM-ALV-010 SETOP m? 8,59 RS 111,15 RS 135,74 RS 1.166,01
MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
1.6 DEM-CON-010 SETOP DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO m? 1,55 RS 296,40 RS 361,96 RS 561,04
DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE
17 DEM-PIS-010 SETOP 2 67,65 RS 13,14 R$ 16,05 RS 1.085,78
AFASTAMENTO m i i s
DEMOLICTXO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA
1.8 DEM-PIS-005 SETOP ) m? 2,85 RS 14,81 RS 18,09 R$ 51,56
ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO
DEMOLIGAO DE FORRO DE TABUAS DE PINHO INCLUSIVE AFASTAMENTO E ,
1.9 | DEM-FOR-035 SETOP EMPILHAMENTO m 43,88 RS 16,67 R$ 20,36 RS 893,40
TOTAL DO ITEM R$ 5.556,81
2 PINTURA
2.1 PIN-LIX-005 SETOP LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMO(}AO DE TINTA m? 292,95 RS 2,51 RS 3,07 RS 899,36
s PINACR.005 ETop PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ) n1657 RS 12,80 R8 15,63 RS 6.515,68
: Biadla ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) m ¢ ¢ ¢ o
PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO
23 PIN-ACR-006 SETOP . 2 12,35 RS 14,14 RS 17,27 RS 213,28
E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) m i i s
PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2)
2.4 PIN-OLE-005 SETOP ~ . . m? 166,82 R$ 19,74 RS 24,11 RS 4.022,03
DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
25 PIN-ESM-005 SETOP - 2 29,44 R$ 29,32 RS 35,81 R$ 1.054,25
UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO m i i s
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS,
2.6 PIN-ESM-015 SETOP INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE m? 41,16 R$ 20,36 RS 24,86 RS 1.023,24
MASSA A OLEO
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRIiLI EM PAREDE! MA DEMAO.
2.7 88485 SINAPI CACAO UNDOS OR ACRILICO S U 0 m? 242,44 RS 2,60 RS 3,18 RS 770,96
AF_06/2014
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
2.8 88484 SINAPI ¢ m? 12,35 RS 2,93 RS 3,58 RS 44,21
AF_06/2014
TOTAL DO ITEM R$ 14.543,01
3 COBERTURA
DEMOLICAO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERAMICA COLONIAL OU
31 | DEM-ENG-015 SETOP < m? 82,28 RS 18,74 RS 22,89 RS 1.883,39
FRANCESA INCLUSIVE EMPILHAMENTO
REMOGAO DE TELHA CERAMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE
3.2 DEM-TEL-025 SETOP ¢ m? 82,28 R$ 11,10 RS 13,56 R$ 1.115,72
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICA OU CONCRETO EM MADEIRA
33 COB-ENG-005 SETOP PARAIU m? 166,52 R$ 131,40 R$ 160,47 RS 26.721,46
3.4 COB-TEL-010 SETOP COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 m? 166,52 RS 67,87 RS 82,88 R$ 13.801,18
3.5 PLU-CAL-015 SETOP CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N2. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM m 41,97 RS 84,54 RS 103,24 RS 4.332,98
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES
R PLU-CON- ETOP 12, RS 84, RS 103,7 RS 1.24
3.6 U-CON-005 SETO E SUPORTES, 100 MM m ,00 $ 84,98 $ 103,78 $1.245,36
3.7 PLU-GRE-010 SETOP GRELHA hemisférica de ferro fundido @ 100 mm (4") Unid. 2,00 RS 36,41 RS 44,46 RS 88,92
3.8 FOR-PVC-010 SETOP FORRO EM PVC BRANCO DE L=20CM m? 112,89 RS 45,94 R$ 56,10 R$ 6.333,13
3.9 36250 SINAPI RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M m 154,06 RS$ 5,38 RS$ 6,57 R$ 1.012,17
TOTAL DO ITEM R$ 56.534,31
4 INFRAESTRUTURA DA AMPLIACAO
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
4.1 TER-ESC-035 SETOP L5m ¢ m? 2,31 R$ 55,35 RS 67,59 RS 156,13
CONCRETO MAGRO, TRAGO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
42 | AUX-CON-005 SETOP . 2 0,12 R$ 319,78 R$ 390,52 RS 46,86
SEM FUNGAO ESTRUTURAL m $ $ s
43 | ARM-AGO-005 SETOP CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA - 50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 49,12 RS 12,37 RS 15,11 RS 742,20
44 | ARM-AGO-015 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA - 60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 5,92 RS 13,57 RS 16,57 RS 98,09




FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM

45 FUN-CON-050 SETOP BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E m3 0,82 R$ 549,77 R$ 671,38 R$ 550,53
ACABAMENTO (FUNDACAO)
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM
46 EST-FOR-010 SETOP i’ ! 2 1,90 R$ 57,26 RS 69,93 R$ 132,87
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO m i i s
4.7 TER-REA-005 SETOP REATERRO MANUAL DE VALA m? 1,57 RS 55,35 RS 67,59 R$ 106,12
48 | ARM-ACO-005 SETOP CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA - 50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 31,70 RS$ 12,37 R$ 15,11 R$ 478,99
49 | ARM-ACO-015 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA - 60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 12,15 RS$ 13,57 RS$ 16,57 R$ 201,33
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE
4.10 ED-8495 SETOP "A", COM FCK 25 MPA, BRITA N2 (1), CONSISTENCIA PARA VIBRACAO m3 0,58 RS 405,29 RS 494,94 RS 287,07
(FABRICAGAQ)
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM
411 EST-FOR-030 SETOP ! ! ? 2,70 RS 54,67 RS 66,76 R$ 180,25
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO m $ $ $
TOTAL DO ITEM R$ 2.980,44
5 SUPRAESTRUTURA DA AMPLIACAO
5.1 | ARM-AGO-005 SETOP CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA - 50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 43,96 R$ 12,37 R$ 15,11 RS 664,24
52 | ARM-AGO-015 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA - 60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 16,42 RS 13,57 RS 16,57 R$ 272,08
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE
5.3 ED-8495 SETOP "A", COM FCK 25 MPA, BRITA N2 (1), CONSISTENCIA PARA VIBRACAO m3 0,65 RS 405,29 RS 494,94 R$ 321,71
(FABRICACAO)
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM,
5.4 EST-FOR-010 SETOP m?2 5,04 R$ 57,26 R$ 69,93 RS 352,45
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM
5.5 EST-FOR-030 SETOP ! ! ? 3,34 RS 54,67 RS 66,76 R$ 222,98
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO m 9 9 s
56 | ARM-AGO-005 SETOP CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA - 50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 34,18 RS 12,37 R$ 15,11 R$ 516,46
5.7 | ARM-AGO-015 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA - 60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 11,36 R$ 13,57 RS$ 16,57 RS 188,24
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE
5.8 ED-8495 SETOP "A", COM FCK 25 MPA, BRITA N2 (1), CONSISTENCIA PARA VIBRAGAO m3 0,77 R$ 405,29 RS 494,94 R$ 381,10
(FABRICAGCAO)
LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 370
5.9 LAJ-REV-055 SETOP Ko/M2 m? 14,57 RS 116,82 RS 142,66 R$ 2.078,56
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRE-MOLDADA COM ESCORAMENTO METALICO,
5.10 ED-19637 SETOP TIPO "A", ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, m?2 x més 14,57 R$ 13,72 RS 16,75 RS 244,05
DESMONTAGEM E CARGA
TOTAL DO ITEM R$ 5.241,87
6 ALVENARIA E ACABAMENTO DA AMPLIAGAO
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA
6.1 ALV-TIJ-030 SETOP ¢ ! ’ m?2 146,71 R$ 54,19 RS 66,18 R$ 9.709,27
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. SMM,
6.2 REV-CHA-005 SETOP APLICADO EM ALVENARIA / ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, m? 305,77 R$ 7,23 RS 8,83 RS 2.699,95
PREPARO MECANICO
EMBOGO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM
6.3 REV-EMB-005 SETOP o  TRACO 1:6 ( ) ’ m?2 41,41 RS 26,25 R$ 32,06 R$ 1.327,60
APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CALE AREIA), ESP. 20MM,
6.4 REV-REB-015 SETOP N N 2 305,77 RS 27,02 RS 33,00 R$ 10.090,41
APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO m i i s
PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5 MPA,
SEM ARMAGAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP.8 CM, INCLUSIVE
6.5 PIS-CON-025 SETOP 2 50,27 RS 67,10 RS 81,94 R$ 4.119,12
FORNECIMENTO, LANGAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, m $ $ s
EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAGAO
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E
. PIS-CON-005 ETOP 2 RS 28,2 RS 34 R$ 1.831,61
6.6 SETO AREIA), ESP. 20MM m 53,09 $ 28,25 $ 34,50 $1.831,6
REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO
ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA,
.7 REV-POR-011 ETOP Lo 4 ¢ 2 122,7 R$ 135,81 RS 1 RS$ 20.34
6 SETO BORDA RETIFICADA, DIMENSAO DA PECA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM m 70 $1358 $ 165,85 $20.349,80
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO
ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA
6.8 ED-9081 SETOP S \DO, o/ 0, 0 g SAO m? 82,41 RS 65,36 RS 79,82 R$ 6.577,97
PEGA ATE 2025 CM2, PEI Ill, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
RODAPE COM REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO,
6.9 REV-POR-011 SETOP PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSAO DA PECA (45X45CM), m? 12,13 RS$ 135,81 RS 165,85 R$2.011,76
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO
6.10 | SOL-GRA-005 SETOP SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m? 1,68 RS 264,83 RS$ 323,41 R$ 543,33
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO
6.11 ED-9904 SETOP EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN m? 0,41 RS 2.446,17 RS 2.987,26 RS 1.224,78
LOCO, INCLUSIVE ARMACAO
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM,
6.12 ED-9907 SETOP PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, m3 0,03 RS 2.661,43 RS 3.250,14 R$ 97,50
MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAGCAO
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
6.13 ACE-BAR-010 SETOP ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 100CM, INSTALADO EM PAREDE, Unid. 2,00 RS 209,88 RS 256,31 R$ 512,62
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA FIXAGAO
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
6.14 | ACE-BAR-005 SETOP ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, Unid. 2,00 RS$ 189,29 RS$ 231,16 R$ 462,32
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA FIXAGAO
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
6.15 ACE-BAR-025 SETOP ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, Unid. 2,00 RS$ 152,23 RS 185,90 R$ 371,80

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO




BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM

616 | ACEBAR-020 SETOP PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA Unid. 2,00 R$ 151,10 R 184,52 RS 369,04
FIXACAO
TOTAL DO ITEM R$ 62.298,88
7 PORTA E JANELA
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X )
7.1 ESQ-POR-050 SETOP 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO Unid. 10,00 RS 643,18 RS 785,45 RS 7.854,50
7.2 ESQ-FOL-020 SETOP FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM Unid. 2,00 RS 287,13 RS 350,64 R$ 701,28
73 COMP.01 COMPOSICAO ig&m ?ﬁciﬂif\f;chE\s/'s%i?oTsEMPERADO’ DE 140X210 CM, ESPESSURA Unid. 1,00 RS 1.227,45 RS 1.498,96 RS 1.498,96
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
24 SER-JAN-035 SeToP ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCO, e 11,60 R 434,38 RS 530,46 RS 6.153,34
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E
ACESSORIOS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
7.5 SER-JAN-025 SETOP ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE m? 1,76 RS 420,32 R$ 513,29 R$ 903,39
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS
7.6 SER-POR-070 SETOP PORTAO EM PERFIL E CHAPA METALICA COLOCADO COM CADEADO m? 1,68 RS 356,34 RS 435,16 RS 731,07
TOTAL DO ITEM R$ 17.842,54
8 HIDROSSANITARIO
PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN
8.1 INST-AGU-005 SETOP 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) Unid. 16,00 RS 115,15 RS 140,62 R$ 2.249,92
METROS DA TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO
COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE
NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO )
8.2 INST-E5G-015 SETOP (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO Unid. 400 R$ 279,40 R$ 341,20 RS 1.364,80
TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB - SERIE NORMAL,
DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAIDA) DE
8.3 INST-ESG-005 SETOP 50CM DO PISO, COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE Unid. 12,00 RS 136,59 RS 166,80 R$ 2.001,60
ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO
COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
5 ABE-FOS-020 U FOSSA SEPTICA PARA 3750 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (100 PESSOAS), Unid. 1,00 RS 231871 RS 283161 RS 2.83161
INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO
CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA,
8.5 HID-DAG-015 SETOP TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSORIOS, Unid. 1,00 RS 663,31 RS 810,03 R$ 810,03
EXCLUSIVE TUBULACAO DE ENTRADA/SAIDA DE AGUA
TOTAL DO ITEM R$ 9.257,96
9 ELETRICO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"),
9.1 ELE-MAN-020 SETOP APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO m 208,80 RS 8,26 R$ 10,09 R$ 2.106,79
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"),
9.2 ED-17953 SETOP m 11,80 RS 7,02 RS 8,57 R$ 101,13
APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL,
9.3 ELE-CXS-185 SETOP DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E Unid. 43,00 RS 8,61 R$ 10,51 R$ 451,93
INSTALACAQ
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL, )
94 ELE-CXS-190 SETOP DIMENSOES 4"X4", EMBUTIDA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Unid. 1,00 RS 1L72 RS 14,31 RS 14,31
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
9.5 ELE-CXS-180 SETOP OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSOES 3"X3", EMBUTIDA EM LAJE - Unid. 1,00 R$ 9,03 R$ 11,03 RS$ 11,03
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATE 8 DIVISOES )
9.6 ELE-QUA-031 SETOP MODULARES, DIMENSOES EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM Unid. 1,00 RS 187,27 RS 228,69 R$ 228,69
LUMINARIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA,
9.7 ED-13356 SETOP DIAMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LAMPADA LED, POTENCIA 9W, BULBO A60, Unid. 18,00 RS 53,07 RS 64,81 R$ 1.166,58
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA
9.8 ELE-INT-015 SETOP INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA Unid. 7,00 RS 14,82 RS 18,10 RS 126,70
9.9 ELE-INT-095 SETOP INTERRUPTOR , DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V Unid. 2,00 RS 23,61 RS 28,83 RS 57,66
9.10 [ ELE-TOM-040 SETOP CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA Unid. 6,00 RS 26,45 RS 32,30 RS 193,80
9.11 [ ELE-TOM-005 SETOP TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA Unid. 26,00 RS 25,06 RS 30,60 RS 795,60
9.12 [ ELE-TOM-015 SETOP TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA Unid. 2,00 RS 25,05 RS 30,59 RS 61,18
9.13 | ELE-TOM-010 SETOP TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A SEM PLACA PARA PISO Unid. 1,00 RS 20,89 RS 25,51 RS 25,51
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, )
9.14 ED-15764 SETOP INSTALAGAO, SUPORTE E PLACA Unid. 1,00 RS 8,27 R$ 10,10 R$ 10,10
9.15 ELE-DIS-005 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A Unid. 1,00 RS 20,25 RS 24,73 RS 24,73
9.16 ELE-DIS-007 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A Unid. 3,00 RS 20,25 RS 24,73 RS 74,19
9.17 ELE-DIS-014 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 50A Unid. 1,00 RS 25,68 RS 31,36 RS 31,36
9.18 ELE-DIS-008 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A Unid. 1,00 RS 20,25 RS 24,73 RS 24,73
9.19 ELE-DIS-012 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 35A Unid. 1,00 RS 25,68 RS 31,36 RS 31,36
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
9.20 ELE-CAB-230 SETOP HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 1,5 MM2, m 240,20 RS 2,72 RS 3,32 RS 797,46
70°C, 450/750V
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
9.21 ELE-CAB-235 SETOP HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, m 487,80 RS 4,40 RS 5,37 RS 2.619,49
70°C, 450/750V
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
9.22 ELE-CAB-240 SETOP HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 4 MM2, m 53,60 RS 6,15 RS 7,51 RS 402,54
70°C, 450/750V
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
9.23 ELE-CAB-245 SETOP HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 6 MM2, m 89,60 RS 8,77 R$ 10,71 R$ 959,62
70°C, 450/750V
TOTAL DO ITEM R$ 10.316,49
10 LOUCAS




10.1

LOU-VAS-015

SETOP

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, ENGATE FLEXIVEL METALICO,
FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO

Unid.

2,00

RS 494,42 RS 603,79

RS 1.207,58

10.2

LOU-VAS-035

SETOP

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, ACESSIVEL (PCR/PMR),
COR BRANCA, COM INSTALACAO DE SOCULO NA BASE DA BACIA
ACOMPANHANDO A PROJEGAO DA BASE, NAO ULTRAPASSANDO ALTURA DE
5CM, ALTURA MAXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSORIOS
DE FIXACAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM
ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA,
FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

Unid.

2,00

RS 496,07 RS 605,80

RS 1.211,60

10.3

LOU-LAV-015

SETOP

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MEDIO, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO
CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE
TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

Unid.

2,00

R$ 319,99 R$ 390,77

R$ 781,54

10.4

LOU-CUB-005

SETOP

CUBA DE LOUGA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA
DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL
TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Unid.

5,00

RS 277,45 RS 338,82

RS 1.694,10

10.5

ED-21631

SETOP

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE
RODABANCA/FRONTAO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA
METALICA, VALVULA, SIFAO, TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

m

5,68

RS 326,29 RS 398,47

RS 2.263,31

10.6

BAN-FUR-005

SETOP

FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MARMORE, INCLUSIVE COLAGEM
COM MASSA PLASTICA

Unid.

9,00

R$ 99,07 R$ 120,98

R$ 1.088,82

10.7

BAN-ROD-010

SETOP

RODABANCA/FRONTAO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA
ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM
MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA

16,45

R$ 43,59 R$ 53,23

R$ 875,63

10.8

ED-21634

SETOP

TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
ALTURA DE 3CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA
ESQUADARIA E MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA

5,95

R$ 154,97 R$ 189,25

R$ 1.126,04

10.9

MET-TOR-035

SETOP

TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA, INCLUSIVE
ENGATE FLEXVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Unid.

7,00

R$ 110,72 R$ 135,21

R$ 946,47

10.10

MET-TOR-015

SETOP

TORNEIRA METALICA PARA PIA, BICA MOVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGCAO DE MESA, INCLUSIVE
ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Unid.

3,00

RS 139,46 R$ 170,31

R$ 510,93

10.11

MET-TOR-040

SETOP

TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM
ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Unid.

1,00

RS 61,76 RS 75,42

RS 75,42

10.12

LOU-B0OJ-010

SETOP

CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AlS| 304, APLICAGAO PARA PIA
(560X330X115MM), NUMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE
VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFA0
DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Unid.

3,00

R$ 357,39 RS 436,44

RS 1.309,32

10.13

ED-9155

SETOP

TANQUE DE MARMORE SINTETICO SIMPLES, CAPACIDADE 20 LITROS,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL
COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE
TORNEIRA

Unid.

1,00

R$ 402,70 R$ 491,78

R$ 491,78

R$ 13.582,54

11

SERVICOS DIVERSOS

11.1

LIM-GER-005

SETOP

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

m

135,25

R$ 5,85 R$ 7,14

RS 965,68

112

PLA-ALU-005

SETOP

PLACA DE INAUGURAGCAO EM ALUMINIO FUNDIDO, 60 X 40 CM

Unid.

1,00

RS 635,24 RS 775,76

RS 775,76

113

PAI-GRA-005

SETOP

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E
CONSERVACAO POR 30 DIAS

18,56

R$ 24,52 R$ 29,94

R$ 555,69

114

URB-PAS-010

SETOP

PASSEIO/PAVIMENTO ECOLOGICO INTERTRAVADOS E = 6 CM, INCLUSIVE
COLCHAO DE AREIAE =6 CM

m

531

RS 75,45 R$ 92,14

RS 489,26

TOTAL DO ITEM

R$ 2.786,39

TOTAL GERAL DA OBRA[

R$ 200.941,23
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