PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: POSTO DE SAUDE DE SENTINELA

|pATA: 27/09/2022

LOCAL: RUA A. DURAES FONSECA FORMA DE EXECUGAO: ISS 2,50%
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP (JUNHO/2022, com desoneragdo) / SINAPI (AGOSTO/2022, com () DIRETA Adotado BDI "CONSTRUGAO DE EDIFICIOS" 12 LDI
- Quartil = 22,12%, conforme Acérddo N
desonerag&o) (X) INDIRETA 2622/13. 22,12%
PRECO PRECO PRECO
ITEM cOpIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE QUANT. UNITARIO UNITARIO TOTAL
s/ LDI c/ LDl
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
(3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E .
1.1 ED-50152 SETOP A Unid. 1,00 RS 1.224,69 RS 1.495,59 RS 1.495,59
PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM
METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
1.2 ED-48497 SETOP REMOGAO DE PORTA OU JANELA METALICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO m? 5,42 RS 15,67 RS 19,14 RS 103,74
REMOGAO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE
13 ED-48493 SETOP m? 10,71 RS 11,06 RS$ 13,51 RS 144,69
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
REMOGAO DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA,
14 ED-48437 SETOP m? 1,02 RS 42,43 R$ 51,82 R$ 52,86
MARMORITE, ETC.)
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO SEM APROVEITAMENTO DO
1.5 ED-48436 SETOP m? 8,59 RS 110,68 RS 135,16 RS 1.161,02
MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
1.6 ED-48441 SETOP DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO m? 1,55 RS 295,15 RS 360,44 RS 558,68
DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE
17 ED-48480 SETOP 2 67,65 R$ 13,08 R$ 15,97 RS 1.080,37
AFASTAMENTO m i i s
DEMOLI(}T&O DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA
1.8 ED-48479 SETOP ) m? 2,85 RS 14,74 RS 18,00 R$ 51,30
ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO
DEMOLIGAO DE FORRO DE TABUAS DE PINHO INCLUSIVE AFASTAMENTO E ,
1.9 ED-48464 SETOP EMPILHAMENTO m 43,88 R$ 16,59 R$ 20,26 RS 889,01
TOTAL DO ITEM R$ 5.537,26
2 PINTURA
2.1 ED-50505 SETOP LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMO(}AO DE TINTA m? 292,95 RS 2,46 RS 3,00 RS 878,85
s £D-50451 ETop PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ) n1657 RS 13,02 RS 15,90 RS 6.628,23
: : ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) m ¢ ¢ ¢ DS
PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO
23 ED-50452 SETOP . 2 12,35 RS 14,36 RS 17,54 RS 216,62
E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) m i i s
PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2)
2.4 ED-50509 SETOP ~ . . m? 166,82 RS 19,96 RS 24,38 RS 4.067,07
DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
25 ED-50491 SETOP - 2 29,44 RS 29,43 RS 35,94 R$ 1.058,07
UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO m i i s
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS,
2.6 ED-50493 SETOP INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE m? 41,16 R$ 20,56 RS 25,11 R$ 1.033,53
MASSA A OLEO
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRIiLI EM PAREDE! MA DEMAO.
2.7 88485 SINAPI CACAO UNDOS OR ACRILICO S U 0 m? 242,44 RS 2,87 RS 3,50 RS 848,54
AF_06/2014
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
2.8 88484 SINAPI ¢ m? 12,35 RS 3,23 RS 3,94 RS 48,66
AF_06/2014
TOTAL DO ITEM R$ 14.779,57
3 COBERTURA
DEMOLICAO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERAMICA COLONIAL OU
3.1 ED-48456 SETOP < m? 82,28 RS 18,66 RS 22,79 RS 1.875,16
FRANCESA INCLUSIVE EMPILHAMENTO
REMOGAO DE TELHA CERAMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE
3.2 ED-48513 SETOP ¢ m? 82,28 R$ 11,06 R$ 13,51 R$ 1.111,60
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICA OU CONCRETO EM MADEIRA
33 ED-48407 SETOP m? 166,52 RS 132,03 RS 161,24 RS 26.849,68
PARAJU
3.4 ED-48420 SETOP COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 m? 166,52 RS 86,17 RS 105,23 R$ 17.522,90
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM
3.5 ED-50650 SETOP ( ) m 41,97 RS 84,77 RS 103,52 RS 4.344,73
DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES
R ED- ETOP 12, R RS 109,74 RS 1.31
3.6 50668 SETO E SUPORTES, 100 MM m ,00 $ 89,86 $ 109, $1.316,88
3.7 ED-50673 SETOP GRELHA hemisférica de ferro fundido @ 100 mm (4") Unid. 2,00 RS 36,33 RS 44,37 RS 88,74
3.8 ED-49695 SETOP FORRO EM PVC BRANCO DE L=20CM m? 112,89 RS 45,94 R$ 56,10 R$ 6.333,13
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
3.9 96121 SINAPI . m 154,06 R$ 13,75 RS 16,79 RS 2.586,67
PLASTICO). AF_ 05/2017
TOTAL DO ITEM R$ 62.029,49
4 INFRAESTRUTURA DA AMPLIAGAO
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
4.1 ED-51107 SETOP 15M m? 2,31 R$ 55,11 R$ 67,30 RS 155,46
CONCRETO MAGRO, TRAGO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
4.2 ED-48310 SETOP - ¢ m? 0,12 RS 350,01 RS 427,43 R$ 51,29
SEM FUNCAO ESTRUTURAL
4.3 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 49,12 RS 12,81 RS 15,64 RS 768,24
4.4 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 5,92 R$ 13,82 RS 16,88 R$ 99,93




FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM

45 ED-49787 SETOP BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E m3 0,82 R$ 603,09 RS 736,49 R$ 603,92
ACABAMENTO (FUNDACAO)
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM
46 ED-49644 SETOP i’ ! 2 1,90 RS 58,79 RS 71,79 RS 136,40
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO m i i s
4.7 ED-51120 SETOP REATERRO MANUAL DE VALA m? 1,57 RS 55,11 RS 67,30 RS 105,66
4.8 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 31,70 RS 12,81 RS 15,64 RS 495,79
4.9 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 12,15 RS 13,82 RS 16,88 R$ 205,09
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE
4.10 ED-8495 SETOP "A", COM FCK 25 MPA, BRITA N2 (1), CONSISTENCIA PARA VIBRACAO m3 0,58 RS 452,05 RS 552,04 R$ 320,18
(FABRICAGAQ)
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM
411 ED-49648 SETOP ! ! ? 2,70 RS 55,84 RS 68,19 RS 184,11
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO m $ $ $
TOTAL DO ITEM R$ 3.126,07
5 SUPRAESTRUTURA DA AMPLIACAO
5.1 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 43,96 RS 12,81 RS 15,64 R$ 687,53
5.2 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 16,42 RS 13,82 RS 16,88 R$ 277,17
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE
5.3 ED-8495 SETOP "A", COM FCK 25 MPA, BRITA N2 (1), CONSISTENCIA PARA VIBRACAO m3 0,65 RS 452,05 RS 552,04 RS 358,83
(FABRICACAO)
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM,
5.4 ED-49644 SETOP m?2 5,04 R$ 58,79 R$ 71,79 RS$ 361,82
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM
5.5 ED-49648 SETOP ! ! ? 3,34 RS 55,84 RS 68,19 R$ 227,75
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO m 9 9 s
5.6 ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 34,18 R$ 12,81 RS 15,64 RS 534,58
5.7 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 11,36 RS 13,82 RS 16,88 R$ 191,76
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE
5.8 ED-8495 SETOP "A", COM FCK 25 MPA, BRITA N2 (1), CONSISTENCIA PARA VIBRACAO m3 0,77 RS 452,05 R$ 552,04 RS 425,07
(FABRICAGCAO)
LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 370
5.9 ED-50262 SETOP Ko/M2 m? 14,57 RS 141,11 RS 172,32 R$ 2.510,70
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRE-MOLDADA COM ESCORAMENTO METALICO,
5.10 ED-19637 SETOP TIPO "A", ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, m?2 x més 14,57 R$ 15,33 RS 18,72 R$ 272,75
DESMONTAGEM E CARGA
TOTAL DO ITEM R$ 5.847,96
6 ALVENARIA E ACABAMENTO DA AMPLIAGAO
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA
6.1 ED-48232 SETOP m?2 146,71 RS 61,27 RS 74,82 R$ 10.976,84
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM,
6.2 ED-50727 SETOP APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO m? 305,77 R$ 7,53 R$ 9,20 RS 2.813,08
MECANICO
EMBOGO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM
6.3 ED-50732 SETOP o  TRACO 1:6 ( ) ’ m?2 41,41 RS 26,93 RS 32,89 R$ 1.361,97
APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP.
6.4 ED-50761 SETOP M N 2 305,77 RS 28,65 RS 34,99 R$ 10.698,89
20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO m i i s
PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA,
SEM ARMAGAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE
6.5 ED-50571 SETOP 2 50,27 RS 70,50 RS 86,09 RS 4.327,74
FORNECIMENTO, LANGAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, m $ $ s
EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAGAO
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 ( CIMENTO E
. ED-50566 ETOP 2 RS 29,41 R 2 RS 1.
6.6 SETO AREIA), ESP. 20MM m 53,09 $ 29, $ 35,9 $1.906,99
REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO
ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/ EXTERNO, PADRAO EXTRA,
6.7 ED-50753 SETOP S O AC 0, AMI o/ 0, 0 ! m? 122,70 RS$ 135,75 RS 165,78 R$ 20.341,21
BORDA RETIFICADA, DIMENSAO DA PECA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO
ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA
6.8 ED-9081 SETOP S \DO, o/ 0, 0 ¢ SAO m? 82,41 RS 65,27 R$ 79,71 R$ 6.568,90
PEGA ATE 2025 CM2, PEI Ill, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
RODAPE COM REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO,
6.9 ED-50753 SETOP PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSAO DA PECA (45X45CM), m? 12,13 RS$ 135,75 RS 165,78 R$ 2.010,91
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO
6.10 ED-51002 SETOP SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m? 1,68 RS 264,48 R$ 322,98 R$ 542,61
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO
6.11 ED-9904 SETOP EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN m? 0,41 RS$ 2.611,80 RS 3.189,53 R$ 1.307,71
LOCO, INCLUSIVE ARMACAO
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM,
6.12 ED-9907 SETOP PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, m3 0,03 RS 2.834,50 RS 3.461,49 RS 103,84
MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAGCAO
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
6.13 ED-48161 SETOP ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 100CM, INSTALADO EM PAREDE, Unid. 2,00 RS$ 213,23 RS 260,40 R$ 520,80
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA FIXAGAO
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
6.14 ED-48160 SETOP ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, Unid. 2,00 RS 192,64 RS 235,25 R$ 470,50
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA FIXAGAO
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
6.15 ED-48164 SETOP ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, Unid. 2,00 RS 155,58 RS 189,99 R$ 379,98

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO




6.16

ED-48163

SETOP

BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM
PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA
FIXAGAO

Unid.

2,00

R$ 151,04

R$ 184,45

R$ 368,90

TOTAL DO ITEM

R$ 64.700,87

PORTA E JANELA

7.1

ED-49602

SETOP

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X
210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

Unid.

10,00

R$ 876,52

R$ 1.070,41

R$ 10.704,10

7.2

ED-49587

SETOP

FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM

Unid.

2,00

R$ 345,21

R$ 421,57

RS 843,14

7.3

COMP.01

COMPOSICAO

PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, DE 140X210 CM, ESPESSURA
10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS

Unid.

1,00

RS 1.461,29

R$ 1.784,53

R$ 1.784,53

7.4

ED-50963

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E
ACESSORIOS

11,60

RS 724,20

RS 884,39

R$ 10.258,92

7.5

ED-50961

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

1,76

R$ 699,59

RS 854,34

RS 1.503,64

7.6

ED-50985

SETOP

PORTAO EM PERFIL E CHAPA METALICA COLOCADO COM CADEADO

1,68

R$ 464,51

R$ 567,26

R$ 953,00

TOTAL DO ITEM

R$ 26.047,33

HIDROSSANITARIO

8.1

ED-50221

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN
20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5)
METROS DA TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE CONEXBES E FIXAGAO DO TUBO
COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

Unid.

16,00

R$ 115,45

RS 140,99

RS 2.255,84

8.2

ED-50225

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE
NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO
(5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO
TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

Unid.

4,00

R$ 292,35

R$ 357,02

R$ 1.428,08

8.3

ED-50223

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB - SERIE NORMAL,
DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAIDA) DE
50CM DO PISO, COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE
ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO
COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

Unid.

12,00

RS 141,38

R$ 172,65

R$ 2.071,80

8.4

ED-48149

SETOP

FOSSA SEPTICA PARA 3750 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (100 PESSOAS),
INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO

Unid.

1,00

RS 2.716,87

RS 3.317,84

R$3.317,84

85

ED-49936

SETOP

CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA,
TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSORIOS,
EXCLUSIVE TUBULACAO DE ENTRADA/SAIDA DE AGUA

Unid.

1,00

RS 794,27

R$ 969,96

RS 969,96

TOTAL DO ITEM

R$ 10.043,52

ELETRICO

9.1

ED-49414

SETOP

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"),
APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

208,80

R$ 8,23

R$ 10,05

RS 2.098,44

9.2

ED-17953

SETOP

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"),
APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO

11,80

R$ 7,00

RS 8,55

RS 100,89

9.3

ED-49192

SETOP

CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL,
DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ

Unid.

43,00

RS 8,63

RS 10,54

RS 453,22

9.4

ED-49193

SETOP

CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL,
DIMENSOES 4"X4", EMBUTIDA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Unid.

1,00

R$ 11,75

R$ 14,35

RS 14,35

9.5

ED-49191

SETOP

CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSOES 3"X3", EMBUTIDA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Unid.

1,00

R$ 9,01

R$ 11,00

RS 11,00

9.6

ED-49505

SETOP

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATE 8 DIVISOES
MODULARES, DIMENSOES EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM

Unid.

1,00

R$ 107,92

RS 131,79

R$ 131,79

9.7

ED-13356

SETOP

LUMINARIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA,
DIAMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LAMPADA LED, POTENCIA 9W, BULBO A60,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA

Unid.

18,00

R$ 51,63

R$ 63,05

RS 1.134,90

9.8

ED-15733

SETOP

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
(10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

Unid.

R$ 19,71

RS 24,07

RS 168,49

9.9

ED-15739

SETOP

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO
250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

Unid.

2,00

R$ 31,39

R$ 38,33

RS 76,66

9.10

ED-15767

SETOP

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A,
TENSAO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/ 10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS
(2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E
PLACA

Unid.

6,00

RS 44,41

RS 54,23

RS 325,38

9.11

ED-15748

SETOP

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A,
TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

Unid.

26,00

R$ 20,97

RS 25,61

RS 665,86

9.12

ED-15749

SETOP

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A,
TENSAO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

Unid.

2,00

RS 22,03

RS 26,90

R$ 53,80

9.13

ED-15748

SETOP

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A,
TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA PARA
PISO

Unid.

1,00

R$ 20,97

RS 25,61

RS 25,61

9.14

ED-15764

SETOP

CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALACAO, SUPORTE E PLACA

Unid.

1,00

R$ 8,25

R$ 10,07

R$ 10,07

9.15

ED-49228

SETOP

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A

Unid.

1,00

R$ 20,21

RS 24,68

RS 24,68

9.16

ED-49230

SETOP

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A

Unid.

3,00

RS 20,21

RS 24,68

RS 74,04

9.17

ED-49237

SETOP

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 50A

Unid.

1,00

RS 25,64

R$ 31,31

R$ 31,31

9.18

ED-49231

SETOP

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A

Unid.

1,00

RS 20,21

RS 24,68

RS 24,68

9.19

ED-49235

SETOP

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 35A

Unid.

1,00

RS 25,64

R$ 31,31

R$ 31,31




9.20

ED-48946

SETOP

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 1,5 MM2,
70°C, 450/750V

240,20

R$ 2,72

R$ 3,32

R$ 797,46

9.21

ED-48951

SETOP

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2,
70°C, 450/750V

487,80

RS 4,39

RS 5,36

RS 2.614,61

9.22

ED-48956

SETOP

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 4 MM2,
70°C, 450/750V

53,60

R$ 6,15

R$ 7,51

RS 402,54

9.23

ED-48961

SETOP

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 6 MM2,
70°C, 450/750V

89,60

RS 8,77

R$ 10,71

RS 959,62

TOTAL DO ITEM

R$ 10.230,71

10

LOUGAS

10.1

ED-50297

SETOP

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, ENGATE FLEXIVEL METALICO,
FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO

Unid.

2,00

R$ 505,91

RS 617,82

RS 1.235,64

10.2

ED-50301

SETOP

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, ACESSIVEL (PCR/PMR),
COR BRANCA, COM INSTALAGAO DE SOCULO NA BASE DA BACIA
ACOMPANHANDO A PROJEGAO DA BASE, NAO ULTRAPASSANDO ALTURA DE
5CM, ALTURA MAXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSORIOS
DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM
ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA,
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

Unid.

2,00

R$ 559,03

RS 682,69

RS 1.365,38

10.3

ED-50283

SETOP

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MEDIO, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO
CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE
TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

Unid.

2,00

R$ 335,75

R$ 410,02

R$ 820,04

10.4

ED-50279

SETOP

CUBA DE LOUGCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA
DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL
TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Unid.

5,00

R$ 293,12

R$ 357,96

RS 1.789,80

10.5

ED-21631

SETOP

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE
RODABANCA/FRONTAO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA
METALICA, VALVULA, SIFAO, TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

m

5,68

RS 325,73

R$ 397,78

RS 2.259,39

10.6

ED-48342

SETOP

FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MARMORE, INCLUSIVE COLAGEM
COM MASSA PLASTICA

Unid.

9,00

R$ 98,81

R$ 120,67

R$ 1.086,03

10.7

ED-48348

SETOP

RODABANCA/FRONTAO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA
ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM
MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA

16,45

RS 43,68

R$ 53,34

R$ 877,44

10.8

ED-21634

SETOP

TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
ALTURA DE 3CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA
ESQUADARIA E MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA

5,95

R$ 154,33

RS 188,47

RS 1.121,40

10.9

ED-50330

SETOP

TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA, INCLUSIVE
ENGATE FLEXVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Unid.

7,00

R$ 118,11

RS 144,24

R$ 1.009,68

10.10

ED-50324

SETOP

TORNEIRA METALICA PARA PIA, BICA MOVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGCAO DE MESA, INCLUSIVE
ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Unid.

3,00

RS 146,85

R$ 179,33

RS 537,99

10.11

ED-50331

SETOP

TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM
ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Unid.

1,00

RS 71,24

R$ 87,00

RS 87,00

10.12

ED-50278

SETOP

CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAGAO PARA PIA
(560X330X115MM), NUMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE
VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO
DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Unid.

3,00

R$ 376,21

R$ 459,43

RS 1.378,29

10.13

ED-9155

SETOP

TANQUE DE MARMORE SINTETICO SIMPLES, CAPACIDADE 20 LITROS,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL
COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE
TORNEIRA

Unid.

1,00

RS 424,05

R$ 517,85

R$ 517,85

R$ 14.085,93

11

SERVICOS DIVERSOS

11.1

ED-50266

SETOP

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

m

135,25

RS 5,86

R$ 7,16

RS 968,39

112

ED-50634

SETOP

PLACA DE INAUGURAGCAO EM ALUMINIO FUNDIDO, 60 X 40 CM

Unid.

1,00

R$ 635,05

RS 775,52

RS 775,52

113

ED-50435

SETOP

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E
CONSERVAGAO POR 30 DIAS

18,56

RS 24,47

R$ 29,88

RS 554,57

114

ED-51146

SETOP

PASSEIO/PAVIMENTO ECOLOGICO INTERTRAVADOS E = 6 CM, INCLUSIVE
COLCHAO DE AREIAE =6 CM

m

531

RS 75,96

R$ 92,76

RS 492,56

TOTAL DO ITEM

R$ 2.791,04

TOTAL GERAL DA OBRA[

R$ 219.219,75
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