
(  x  )

LDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U

1.2 ENS-SOL-040
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS -

ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS 
U

1.3 MOB-DES-020 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA VALOR ATE 1.000.000 %

1.4 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS U

2 RUAS DIVERSAS

2.1 PAVIMENTAÇÃO

2.1.1 OBR-VIA-130 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) m²

2.1.2 OBR-VIA-145

EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO 

PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 

DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; 

EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) (espessura =15cm)

m³

2.1.3 OBR-VIA-340
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM
m³xkm

2.1.4 OBR-VIA-160
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
m²

2.1.5 OBR-VIA-435
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >= 50,10 KM.(MATERIAL PARA IMPRIMAÇÃO  CM-30).
txkm

2.1.6 OBR-VIA-165
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO.
m²

2.1.7 OBR-VIA-435
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >= 50,10 KM.
txkm

2.1.8 OBR-VIA-190

PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, 

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO 

ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA).

m³

2.1.9 OBR-VIA-435
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >= 50,10 KM.(MATERIAL PARA EXECUÇÃO DO PMF).
txkm

2.1.10 RO-41360
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE

TRANSPORTE > 50,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)
m³xkm

2.2 DRENAGEM

2.2.1 URB-MFC-005

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

m

2.2.2 ED-14762

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA,

LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO

DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)(regra de três)

m

SETOP 49,65R$                  

6.434,58        

SETOP 18.663,04R$                   

1.831,66        

0,67R$                    

425,87           

2,86R$                 

1.022,05        

53.130,28R$                   848,32           

22,00R$                

0,67R$                    

71.793,32R$                   

762,28R$                54,94             

1,14R$                    

52.827,01R$                   

HELDER LIMA GOUDINHO

3.465,07        

CREA/MG:251652

17,44R$                  

184.959,89R$                 

CONTRATO: PREFEITURA:  Prefeitura Municipal de Bocaiúva

SETOP 0,85R$                 

1.831,66        

FOLHA Nº: 1

DATA: 07/06/2022

255.475,83R$          

2.945,31R$                     

4.176,01R$                 

DIRETA

108.990,56R$                 

INDIRETA

26,14%

1.545,88R$                     

PREÇO TOTAL
PREÇO UNITÁRIO 

C/ LDI

255.475,83R$       1.277,38R$                     

 R$             1.225,53 

(    )

PREÇO UNITÁRIO 

S/ LDI

9.265,80R$                     

0,85R$                 361,99R$                        

1,44R$                 

868,74R$                        

5.238,55R$                     

193,25R$              

17,75R$                  

2,27R$                    

4,97R$                 

7,00               

UN 

VARIAVEL

2.086,15        

18.661,31R$                   

9.103,35R$                     

1,02R$                    

7.006,50R$                     

SETOP

2.712,00R$                     1,03R$                    

0,85R$                 

SETOP

3,94R$                    

153,20R$                

SETOP

1,29R$                 

1,30R$                 

14.466,13      

0,67R$                    

SETOP

22,39R$                312,93           

1.545,88R$           

CÓDIGO

SETOP

EXECUÇÃO COM A PREFEITURA

SETOP

180.783,88R$             

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

0,5%

1,00               

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  SETOP NORTE/MARÇO/2022 C/ Desoneração  

PRAZO DE EXECUÇÃO:  

FORMA DE EXECUÇÃO: LOCAL:  Diversas Ruas Distrito de Terra Branca  - Bocaiúva-MG - CEP:39390-000

1.352,75R$                     

IT
E

M

SETOP

FONTE QUANT

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS 

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

OBRA: Pavimentação asfáltica em PMF 

SETOP

TOTAL GERAL DA OBRA

62,63R$                

961,54R$              

Responsável Técnico:

848,32           
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