Bocailuva

PREFEITURA

Prefeitura Municipal de Bocailva
Rua Mariana de Queiroga, 141 — Telefax: (38) 3251 — 4429
CEP: 39390-000 — Bocaitiva - MG

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaitva

CONTRATO:

FOLHA N°: 1

OBRA: Pavimentagéo asfaltica em PMF

DATA: 07/06/2022

LOCAL: RUA A - Distrito de Terra Branca - Bocaitiva-MG - CEP:39390-000

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP NORTE/MARGO/2022 C/ Desonerag&o

PRAZO DE EXECUGAO:

( )DIRETA

( x ) INDIRETA

Pavimentacgéo Asfaltica

Sar

jeta de Con

creto

ITEM

TRECHOS A SEREM PAVIMENTADOS EXTENSAO (M) | LARG.(M)|  AREAM?)

EXTENSAO (M) 2
lados

LARG.(M)

AREA(M?)

RUA A 103,70 4,50 466,65

205,60

0,30

61,68

TOTAL GERAL 103,70 - 466,65

205,60

61,68

1.0

SERVICOS PRELIMINARES UND

MEMORIA

DE CALCULO

11

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA, EM
ESTRUTURA METALICA, SUPORTE.

1,00 U

1 unidade

1.2

ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS -
SOLOS

1 unidade

13

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRAS COM VALOR

9
ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 %

1.4

LOCAGCAO TOPOGRAFICA DE 20 A 50 PONTOS VARIAVEL U

EXECUCAO PELO MUNICIPIO

RUA A

21

PAVIMENTAGAO

211

REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIARIO) 466,65 m2

103,70m x 4,50m largura= 466,65m?

212

EXECUGAO DE BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA
ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO,
INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,
UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL) (espessura =15cm)

70,00 m3

466,65m? x 0,15m = 70,00m3

213

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO.

a - 3
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM mexkm

3.235,96

70,00m?3 x 50,8 km x 0,7 x 1,3 empolamento = 3.235,96 m3xkm

214

IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO)

404,97 m2

466,65m?(area de regularizagéo) - 61,68m?( area de sarjetas) = 404,97m?

215

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM.(MATERIAL
PARA IMPRIMAGAO CM-30).

225,97 txkm

(404,97m? x 0,0012Ton/m?) x 465km = 225,97 Tonxkm

216

PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO
MATERIAL BETUMINOSO.

404,97 m2

466,65m?(area de regularizagéo) - 61,68m?( area de sarjetas) = 404,97m?

217

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM. bxkm

94,16

(404,97m?2 x 0,0005Ton/m?) x 465km = 94,16 Tonxkm

218

PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUGAO, INCLUINDO
USINAGEM, APLICAGAO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO,
FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO,
EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL
BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A PISTA).

12,15 m3

404,97m2 x 0,03m = 12,15m3

2.1.9

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM.(MATERIAL
PARA EXECUCAO DO PMF).

766,30 txkm

(12,15m2 x 0,17Ton/m?) x 371km = 766,30Tonxkm

2.1.10

TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA
DE
TRANSPORTE > 50,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)

1.423,01 m3xkm

(12,15m3 x 97,60km)*(1,2 empolamento) = 1423,01m3xkm

2.2

DRENAGEM

221

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A -(12 X 16,7 X

35)CM OU SIMILAR, INCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO 205,60 m

Comprimento Retirado do CAD - 104,00m + 99,50m + 2,10m = 205,60M

222

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15
MPA,

LARGURA DE 30CM COM INCLINAGAO DE 3%, ESP. 7CM,
PADRAO

DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAGCAMBA)(regra de trés)

205,60 m

Comprimento Retirado do CAD - 104,00m + 99,50m + 2,10m = 205,60M
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