
ITEM TRECHOS A SEREM PAVIMENTADOS EXTENSÃO (M) LARG.(M) ÁREA(M²)
EXTENSÃO (M) 2 

lados
LARG.(M) ÁREA(M²)

RUA A 103,70 4,50 466,65 205,60 0,30 61,68

TOTAL GERAL 103,70 - 466,65 205,60 61,68

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES UND

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA, EM 

ESTRUTURA METÁLICA, SUPORTE.

1,00 U

1.2
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - 

SOLOS
1,00 U

1.3
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS COM VALOR 

ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00
%

1.4 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS VARIAVEL U

2  RUA A

2.1 PAVIMENTAÇÃO

2.1.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) 466,65 m²

2.1.2

EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA 

ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, 

UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI 

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) (espessura =15cm)

70,00 m³

2.1.3
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM
3.235,96 m³xkm

2.1.4

IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL 

BETUMINOSO)

404,97 m²

2.1.5

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM.(MATERIAL 

PARA IMPRIMAÇÃO  CM-30).

225,97 txkm

2.1.6

PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 

MATERIAL BETUMINOSO.

404,97 m²

2.1.7
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM.
94,16 txkm

2.1.8

PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, 

FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, 

EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL 

BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA).

12,15 m³

2.1.9

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM.(MATERIAL 

PARA EXECUÇÃO DO PMF).

766,30 txkm

2.1.10

TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA 

DE

TRANSPORTE > 50,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)

1.423,01 m³xkm

2.2 DRENAGEM

2.2.1
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A -(12 X 16,7 X 

35)CM OU SIMILAR,  INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO
205,60 m

2.2.2

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 

MPA,

LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, 

PADRÃO

DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)(regra de três)

205,60 m

____________________________________________

HELDER LIMA GOUDINHO

CREA/MG: 251652

Prefeitura Municipal de Bocaiúva  

Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA:  Prefeitura Municipal de Bocaiúva CONTRATO: FOLHA Nº: 1

OBRA: Pavimentação asfáltica em PMF DATA: 07/06/2022

LOCAL:  RUA A - Distrito de Terra Branca - Bocaiúva-MG - CEP:39390-000 FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  SETOP NORTE/MARÇO/2022 C/ Desoneração  

(    )DIRETA

(  x  ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:  

EXECUÇÃO PELO MUNICIPIO

103,70m x 4,50m largura= 466,65m²

466,65m² x 0,15m = 70,00m³

Pavimentação Asfaltica Sarjeta de Concreto

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 unidade

1 unidade

Responsável Técnico:

70,00m³ x 50,8 km x 0,7 x 1,3 empolamento = 3.235,96 m³xkm

466,65m²(area de regularização) - 61,68m²( area de sarjetas) = 404,97m²

(404,97m² x 0,0012Ton/m²) x 465km = 225,97 Tonxkm

466,65m²(area de regularização) - 61,68m²( area de sarjetas) = 404,97m²

(404,97m² x 0,0005Ton/m²) x 465km =  94,16Tonxkm

 404,97m² x 0,03m = 12,15m³

(12,15m³ x 0,17Ton/m³) x 371km = 766,30Tonxkm

(12,15m³ x 97,60km)*(1,2 empolamento) = 1423,01m³xkm

Comprimento Retirado do CAD - 104,00m + 99,50m + 2,10m = 205,60M

Comprimento Retirado do CAD - 104,00m + 99,50m + 2,10m = 205,60M
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