
ITEM TRECHOS A SEREM PAVIMENTADOS EXTENSÃO (M) LARG.(M) ÁREA(M²)
EXTENSÃO (M) 2 

lados
LARG.(M) ÁREA(M²)

Rua C 122,80 5,00 614,00 237,28 0,30 71,18

TOTAL GERAL 122,80 - 614,00 71,18

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES UND

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA, EM ESTRUTURA 

METÁLICA, SUPORTE.

- U

1.2 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS 1,00 U

1.3
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS COM VALOR ENTRE 

1.000.000,01 E 3.000.000,00
%

1.4 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS VARIAVEL U

2 RUA C

2.1 PAVIMENTAÇÃO

2.1.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) 614,00 m²

2.1.2

EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA 

DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 

CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 

MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) (espessura 

=15cm)

92,10 m³

2.1.3
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM
4.257,60 m³xkm

2.1.4
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
542,82 m²

2.1.5
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA 

DE TRANSPORTE >= 50,10 KM.(MATERIAL PARA IMPRIMAÇÃO  CM-30).
302,89 txkm

2.1.6
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO.
542,82 m²

2.1.7
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA 

DE TRANSPORTE >= 50,10 KM.
126,21 txkm

2.1.8

PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, 

APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS 

AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA 

PRONTA ATÉ A PISTA).

16,28 m³

2.1.9
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA 

DE TRANSPORTE >= 50,10 KM.(MATERIAL PARA EXECUÇÃO DO PMF).
1.026,78 txkm

2.1.10
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE

TRANSPORTE > 50,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)
1.906,71 m³xkm

2.2 DRENAGEM

2.2.1
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A -(12 X 16,7 X 35)CM OU 

SIMILAR,  INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO
237,28 m

2.2.2

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA,

LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO

DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)(regra de três)

237,28 m

___________________________________________________
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(    )DIRETA

(  x  ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:  

Pavimentação Asfaltica Sarjeta de Concreto

MEMÓRIA DE CÁLCULO

-

1 unidade

EXECUÇÃO PELO MUNICIPIO

122,80m x 5,00m largura =  614,00m²

614,00m² x 0,15m = 92,10m³

92,10m³ x 50,8km x 0,7 x 1,3 empolamento = 4.257,60m³xkm

 614,00m²(regularização) - 71,18m²(area de sarjetas)= 542,82m²

(542,82m² x 0,0012Ton/m²) x 465km = 302,89 Tonxkm

 614,00m²(regularização) - 71,18m²(area de sarjetas)= 542,82m²

(542,82m² x 0,0005Ton/m²) x 465km =  126,21Tonxkm

542,82m² x 0,03m = 16,28m³

Responsável Técnico:

(16,28m³ x 0,17Ton/m³) x 371km = 1.026,78Tonxkm

(16,28m³ x  97,6km)*( 1,2 empolamento) = 1906,71m³xkm

Comprimento Retirado do CAD - 122,80m + 56,41m + 58,07m = 237,28M

Comprimento Retirado do CAD - 122,80m + 56,41m + 58,07m = 237,28M
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