PREFEITURA

Bocaluva

Prefeitura Municipal de Bocailva
Rua Mariana de Queiroga, 141 — Telefax: (38) 3251 — 4429
CEP: 39390-000 — Bocailva - MG

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaitlva

CONTRATO:

FOLHA N°: 1

OBRA: Pavimentagéo asfaltica em PMF

DATA: 07/06/2022

LOCAL: RUAE - Distrito de Terra Branca - Bocailva-MG - CEP:39390-000

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP NORTE/MARGO/2022 C/ Desoneragdo

( x ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUGAO:

( )DIRETA

Pavimentacgado Asfaltica

Sarjeta de Concreto

ITEM

TRECHOS A SEREM PAVIMENTADOS

EXTENSAO (M)

LARG.(M)

AREA(M?)

EXTENSAO (M) 2

ados LARG.(M)

AREA(M?)

Rua E

86,20

5,00

431,00

172,30 0,30 51,69

TOTAL GERAL

86,20

431,00

51,69

1.0

SERVICOS PRELIMINARES

UND

MEMORIA DE CALCULO

11

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA, EM ESTRUTURA
METALICA, SUPORTE.

1.2

ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS

1,00

1 unidade

13

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRAS COM VALOR ENTRE
1.000.000,01 E 3.000.000,00

%

14

LOCACAO TOPOGRAFICA DE 20 A 50 PONTOS

VARIAVEL

EXECUGAQO PELO MUNICIPIO

RUAE

2.1

PAVIMENTAGAO

211

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIARIO)

431,00

m?2

86,20m x 5,00m largura = 431,00m?

212

EXECUCAO DE BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA
DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO,
CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTACAO DO
MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL) (espessura
=15cm)

64,65

m3

431,00m2 x 0,15m = 64,65m?

213

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO.
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM

2.988,64

m3xkm

92,10m3 x 50,8 km x 0,7 x 1,3 empolamento = 2.988,64 m3xkm

214

IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

379,31

m?2

431,00m2(regularizagéo) - 51,69m?(area de sarjetas)= 379,31m?2

215

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA
DE TRANSPORTE >= 50,10 KM.(MATERIAL PARA IMPRIMAGAO CM-30).

211,65

txkm

(431,00m? x 0,0012Ton/m?) x 465km = 211,65 Tonxkm

216

PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO.

379,31

m?2

431,00m?(regularizacéo) - 51,69m2(area de sarjetas)= 379,31m?

217

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA
DE TRANSPORTE >= 50,10 KM.

88,19

txkm

(379,31m2 x 0,0005Ton/m2) x 465km = 88,19Tonxkm

218

PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM,
APLICACAO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO, FORNECIMENTO DOS
AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS
AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA
PRONTA ATE A PISTA).

11,38

m3

379,31m2 x 0,03m = 11,38m?

219

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA
DE TRANSPORTE >= 50,10 KM.(MATERIAL PARA EXECUGAO DO PMF).

717,74

txkm

(11,38m3 x 0,17Ton/m3) x 371km = 717,74Tonxkm

2.1.10

TRANSPORTE DE PRE-MISTURADO A FRIO. DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE > 50,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)

1.332,83

m3xkm

(11,38m3 x 97,6km)*( 1,2 empolamento) = 1.332,83m3xkm

2.2

DRENAGEM

221

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A -(12 X 16,7 X 35)CM OU
SIMILAR, INCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO

172,30

Comprimento Retirado do CAD - 86,30m + 86,00m = 172,30M

222

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA,
LARGURA DE 30CM COM INCLINAGAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO
DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)(regra de trés)

172,30

Comprimento Retirado do CAD - 86,30m + 86,00m = 172,30M

HELDER LIMA
GOUDINHO:
09664518646

HELDER LIMA GOUDINHO

CREA: 251652

Responsavel Técnico:
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