
ITEM TRECHOS A SEREM PAVIMENTADOS EXTENSÃO (M) LARG.(M) ÁREA(M²)
EXTENSÃO (M) 2 

lados
LARG.(M) ÁREA(M²)

Rua D 54,40 5,00 272,00 111,74 0,30 33,52

TOTAL GERAL 54,40 - 272,00 33,52

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES UND

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA, EM ESTRUTURA 

METÁLICA, SUPORTE.

- U

1.2 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS 1,00 U

1.3
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS COM VALOR ENTRE 

1.000.000,01 E 3.000.000,00
%

1.4 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS VARIAVEL U

2 RUA D

2.1 PAVIMENTAÇÃO

2.1.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) 272,00 m²

2.1.2

EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA 

DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 

CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 

MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) (espessura 

=15cm)

40,80 m³

2.1.3
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM
1.886,10 m³xkm

2.1.4
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
238,48 m²

2.1.5
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA 

DE TRANSPORTE >= 50,10 KM.(MATERIAL PARA IMPRIMAÇÃO  CM-30).
133,07 txkm

2.1.6
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO.
238,48 m²

2.1.7
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA 

DE TRANSPORTE >= 50,10 KM.
55,45 txkm

2.1.8

PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, 

APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS 

AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA 

PRONTA ATÉ A PISTA).

7,15 m³

2.1.9
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA 

DE TRANSPORTE >= 50,10 KM.(MATERIAL PARA EXECUÇÃO DO PMF).
450,95 txkm

2.1.10
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE

TRANSPORTE > 50,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)
837,41 m³xkm

2.2 DRENAGEM

2.2.1
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A -(12 X 16,7 X 35)CM OU 

SIMILAR,  INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO
111,74 m

2.2.2

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA,

LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO

DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)(regra de três)

111,74 m

___________________________________________________
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA:  Prefeitura Municipal de Bocaiúva CONTRATO: FOLHA Nº: 1

OBRA: Pavimentação asfáltica em PMF DATA: 07/06/2022

LOCAL:  RUA D - Distrito de Terra Branca - Bocaiúva-MG - CEP:39390-000 FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  SETOP NORTE/MARÇO/2022 C/ Desoneração  

(    )DIRETA

(  x  ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:  

Pavimentação Asfaltica Sarjeta de Concreto

MEMÓRIA DE CÁLCULO

-

1 unidade

EXECUÇÃO PELO MUNICIPIO

54,40m x 5,00m largura =  272,00m²

272,00m² x 0,15m = 40,80m³

Responsável Técnico:

92,10m³ x 50,8km x 0,7 x 1,3 empolamento = 1.886,10 m³xkm

 272,00m²(regularização) - 33,52m²(area de sarjetas)= 238,48m²

(238,48m² x 0,0012Ton/m²) x 465km = 133,07 Tonxkm

 272,00m²(regularização) - 33,52m²(area de sarjetas)= 238,48m²

(238,48m² x 0,0005Ton/m²) x 465km =  55,45Tonxkm

238,48m² x 0,03m = 7,15m³

(7,15m³ x 0,17Ton/m³) x 371km = 450,95Tonxkm

(7,15m³ x  97,6km)*( 1,2 empolamento) = 837,41m³xkm

Comprimento Retirado do CAD - 56,74m + 55,00m = 111,74M

Comprimento Retirado do CAD - 56,74m + 55,00m = 111,74M
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