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ED-50152 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA  GALVANIZADA 

(3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26  AFIXADAS COM REBITES 540 E 

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA  METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM 

METALON 20 X 20, SUPORTE  EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

1,00                1.224,69R$              1.572,50R$           1.572,50R$                     

ED-50393 SETOP  OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 0,29% 1.699.504,03R$       1.699.504,03R$    

627.139,59R$                 ED-7623 SETOP

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL 

BETUMINOSO

312,12            1.564,87R$              2.009,29R$           

HELDER LIMA GOUDINHO ROBERTO JAIRO TORRES

CREA/MG:251652 PREFITO MUNICIPAL

Responsável Técnico:

___________________________________________

RO-41237 SINAPI

LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA

= 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO,

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 9.759,49R$                     

9.759,49R$                     

TOTAL GERAL DA OBRA 1.704.421,62R$              

8.305,18R$                     

3.040,34         2,50R$                     3,21R$                  

OBR-VIA-435 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
8.742,30         0,74R$                     0,95R$                  

889.451,47R$                 

RO-51229 SETOP
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
23.564,15       2,36R$                     3,03R$                  71.399,37R$                   

100624 SINAPI

PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, 

APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO

DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO

630,45            1.098,77R$              1.410,82R$           

24.272,32R$                   

RO-41320 SETOP

TAPA-BURACO COM PMF COM FORNECIMENTO DO MATERIAL

BETUMINOSO (EXECUÇÃO INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO DA

MASSA, PINTURA DE LIGAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE

DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO)

8,00                1.122,45R$              1.441,23R$           11.529,84R$                   

01 CP VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO 15.761,25       1,20R$                     1,54R$                  

RECAPEAMENTO 1.697.920,56R$    
OBRAS 1.688.161,07R$              

LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS EXECUÇÃO COM A PREFEITURA

PREÇO UNITÁRIO 

S/ LDI

PREÇO UNITÁRIO 

C/ LDI
PREÇO TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES 6.501,06R$                     

IT
E

M

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

LOCAL:   RUA VEREADOR VALTER NENZÃO ; RUA JOSÉ ANTÔNIO REIS -PERNAMBUCO ; DILO MAIA - ZUMBI; JOSE GERALDO DE AQUINO - 

ESPLANADA- BEIJA FLOR; ANTONIO TIBURCIO- PERNAMBUCO- Bocaiúva-MG - CEP:39390-000
FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  SETOP NORTE/ABRIL/2022 C/ Desoneração   SINAPI MAIO/2022 C/ Desoneração
(    ) DIRETA

INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:  28,40%

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA:  Prefeitura Municipal de Bocaiúva CONTRATO: FOLHA Nº: 1

OBRA: Recapeamento de Avenidas no Municipio de Bocaiúva/MG DATA: 30/06/2022

 OBR-VIA-375 56.063,30R$                   3,30R$                  2,57R$                     16.988,88       

TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE

TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME COMPACTADO) SETOP

1 / 1 RUAS RECP. PLANILHAS.xls  / Planilha 
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