
Município: Bocaiúva
Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF 1 SETOP NORTE 03_2022
Responsável Técnico: HELDER LIMA GOUDINHO 2 SINAPI 05_2022
Nº CREA/CAU: 251652
BDI1: 26,14% - Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
BDI2: 0,00% - 
Data: 11/08/2022

Unitário Total Unitário Total
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF 657.691,35 829.749,93

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.353,18 9.275,28
1.1 IIO-PLA-005 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 
2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS

U BDI1 6,000 1.225,53 7.353,18 1.545,88 9.275,28

2 RUAS DIVERSAS 650.338,17 820.474,65
2.1 PAVIMENTAÇÃO 436.524,15 550.758,90
2.1.1 OBR-VIA-130 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) M2 BDI1 10.372,020 1,03 10.683,18 1,30 13.483,63
2.1.2 OBR-VIA-145 BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 BDI1 1.555,850 17,75 27.616,34 22,39 34.835,48

2.1.3 OBR-VIA-336 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

M3XKM BDI1 5.144,020 1,15 5.915,62 1,45 7.458,83

2.1.4 OBR-VIA-160 IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 BDI1 9.437,300 3,94 37.182,96 4,97 46.903,38

2.1.5 OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

TXKM BDI1 4.283,260 0,67 2.869,78 0,85 3.640,77

2.1.6 96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 BDI1 9.437,300 2,79 26.330,07 3,52 33.219,30

2.1.7 OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

TXKM BDI1 1.784,690 0,67 1.195,74 0,85 1.516,99

2.1.8 100624 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A 
FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 BDI1 283,110 1.098,77 311.072,77 1.385,99 392.387,63

2.1.9 OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

TXKM BDI1 18.156,670 0,67 12.164,97 0,85 15.433,17

2.1.10 RO-41353 TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE <= 10,0 KM (DENSIDADE MATERIAL SOLTO)

M3XKM BDI1 789,800 1,89 1.492,72 2,38 1.879,72

Preço (R$) Preço (R$)
Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES GERAIS

Item Código Descrição Unid.
BDI

REF.
Quantidade 

Prevista

Referências de Preços
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Unitário Total Unitário Total

Preço (R$) Preço (R$)
Sem BDI Com BDIItem Código Descrição Unid.

BDI
REF.

Quantidade 
Prevista

2.2 DRENAGEM 213.814,02 269.715,75
2.2.1 URB-MFC-005 GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE 
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m BDI1 3.144,880 49,65 156.143,29 62,63 196.963,83

2.2.2 CPU-001 SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, 
LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-
MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 
(Regra de três)

m BDI1 3.122,400 18,47 57.670,73 23,30 72.751,92
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