PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: C.E.M (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS)

|DATA: 17/01/2022

LOCAL: RUA LUIZ INACIO S/N2 CENTRO FORMA DE EXECUCAO: 1SS 5,00%
. N N () DIRETA Adotado BDI "CONSTRUGAO DE EDIFICIOS" 12 LDI
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP (outubro/2021, com desoneragio) Quartil = 22,12%, conforme Acérdao N
(x) INDIRETA 2622/13. 22,12%
PRECO PRECO PRECO
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE QUANT. UNITARIO UNITARIO TOTAL
s/ LDI c/ LDI
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
11 10-PLA-00S seTop | (300X 15 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 € Unid 100 RS 1.157,00 RS 1.412,93 RS 1.412.93
’ PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM e ! o o o
METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,
1.2 110-BAR-046 SETOP ~ P . ~ m? 6,00 RS 455,59 RS 556,37 RS 3.338,22
INCLUSIVE INSTALAGOES SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO DERMG
13 LOC-OBR-005 SETOP _ [LOCAGAO DA OBRA (GABARITO) m? 285,55 RS 7,74 RS 9,45 RS 2.698,45
TOTAL DO ITEM RS 7.449,60
2 INFRA ESTRUTURA
2.1 TER-ESC-035 SETOP _ [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (SAPATAS) m? 36,90 RS 50,72 RS 61,94 RS 2.285,59
2.2 TER-ESC-035 SETOP  [ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (VIGAS BALDRAME) m? 7,15 R$ 50,72 RS$ 61,94 RS 442,87
CONCRETO MAGRO, TRAGO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM
2.3 AUX-CON-005 SETOP p ¢ m? 1,83 R$ 307,58 RS 375,62 RS 687,38
FUNGAO ESTRUTURAL
2.4 ARM-AGO-005 SETOP  [CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA - 50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 518,23 R$ 12,13 RS 14,81 RS$ 7.674,99
2.5 ARM-AGO-015 SETOP  [CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA - 60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 63,61 R$ 13,33 RS$ 16,28 R$ 1.035,57
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
2.6 FUN-CON-050 SETOP  [BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m? 9,23 R$ 529,32 RS 646,41 RS 5.966,36
ACABAMENTO (FUNDACAO)
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM,
2.7 EST-FOR-010 SETOP m? 5,40 R$ 50,63 RS 61,83 RS 333,88
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE
2.8 ED-8495 SETOP  ["A", COM FCK 25 MPA, BRITAN (1), CONSISTENCIA PARA VIBRAGAO m? 1,75 RS 394,09 RS 481,26 RS 842,20
(FABRICAGCAO)
2.9 TER-REA-005 SETOP _|REATERRO MANUAL DE VALA m? 7,48 RS 50,72 RS 61,94 RS 463,31
2.10 ARM-AGO-005 SETOP  [CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA - 50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 362,46 R$ 12,13 RS 14,81 R$ 5.368,03
2.11 ARM-AGO-015 SETOP  [CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA - 60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 148,36 R$ 13,33 RS 16,28 R$ 2.415,30
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE
2.12 ED-8495 SETOP  ["A", COM FCK 25 MPA, BRITANZ (1), CONSISTENCIA PARA VIBRAGAO m? 7,58 RS 394,09 RS 481,26 RS 3.647,95
(FABRICAGAO)
TOTAL DO ITEM R$ 31.163,43
3 SUPERESTRUTURA
3.1 ARM-AGO-005 SETOP  [CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA - 50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 466,57 R$ 12,13 RS 14,81 R$ 6.909,90
3.2 ARM-AGO-015 SETOP  [CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA - 60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 220,90 R$ 13,33 RS 16,28 RS 3.596,25
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE
3.3 ED-8495 SETOP  ["A", COM FCK 25 MPA, BRITAN (1), CONSISTENCIA PARA VIBRAGAO m? 7,67 RS 394,09 RS 481,26 R$ 3.691,26
(FABRICAGAO)
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM,
3.4 EST-FOR-010 SETOP m? 23,54 R$ 50,63 R$ 61,83 RS 1.455,48
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM,
3.5 EST-FOR-030 SETOP m? 36,48 RS 49,18 RS 60,06 R$2.190,99
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
3.6 ARM-AGO-005 SETOP  [CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA - 50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 486,50 RS 12,13 RS 14,81 RS 7.205,06
3.7 ARM-AGO-015 SETOP  [CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA - 60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 71,81 R$ 13,33 RS$ 16,28 R$ 1.169,07
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE
3.8 ED-8495 SETOP  ["A", COM FCK 25 MPA, BRITAN (1), CONSISTENCIA PARA VIBRAGAO m? 11,05 RS 394,09 RS 481,26 R$5.317,92
(FABRICAGCAO)
LAJE PRE - MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4CM, SC = 300
3.9 LAJ-REV-050 SETOP m? 336,74 R$ 102,01 RS 90,61 R$ 30.512,01
KG/M2,L=5,00M
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO
3.10 ED-19634 SETOP  ["B", ALTURA DE (311 ATE 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, M2XMES 336,74 R$ 10,34 R$ 12,63 RS 4.253,03
DESMONTAGEM E CARGA
TOTAL DO ITEM R$ 66.300,97
4 ALVENARIA / ACABAMENTO
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14 CM, PARA
41 ALV-TIJ-030 SETOP ¢ m? 487,82 R$ 51,14 RS 62,45 RS 30.464,36
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5SMM,
42 REV-CHA-005 SETOP  [APLICADO EM ALVENARIA / ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO m? 1.242,78 RS$ 5,67 RS$ 6,92 RS 8.600,04
MECANICO
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CALE AREIA), ESP. 20MM,
43 REV-REB-015 SETOP - €O 1:2:8 ) m? 1.242,78 RS 24,92 RS 30,43 RS 37.817,80
APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO




4.4

REV-CHA-006

SETOP

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECANICO

244,12

R$ 9,37

R$ 11,44

R$2.792,73

4.5

ED-9066

SETOP

REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAGAO MANUAL
(SARRAFAEADO)

248,48

R$ 18,48

R$ 22,57

R$ 5.608,19

4.6

PIS-CON-025

SETOP

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5 MPA,
SEM ARMAGAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP.8 CM, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO,
EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO

m

244,12

R$ 63,02

R$ 76,96

RS 18.787,48

4.7

PIS-CON-005

SETOP

CONTRA PISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 20MM

m

244,12

RS 26,49

R$ 32,35

R$7.897,28

4.8

ED-50753

SETOP

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE
INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA,
DIMENSAO DA PEGA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m

244,12

R$ 81,92

R$ 100,04

RS 24.421,76

49

ED-9081

SETOP

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO
ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA
PEGA ATE 2025 CM2, PEI IIl, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m

58,21

R$ 61,81

R$ 75,48

R$ 4.393,69

4.10

ROD-CER-005

SETOP

RODAPE COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO, ALTURA 10 CM, PEIIV,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

m

30,23

R$ 81,92

R$ 100,04

R$ 3.024,21

4.11

ED-9906

SETOP

CONTRA VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150 CM,
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA,
MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMACAO

m

0,43

R$2.411,02

R$2.944,34

R$ 1.266,07

4.12

ED-9907

SETOP

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150 CM,
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA,
MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMACAO

m

R$2.411,02

R$2.944,34

R$ 2.267,14

4.13

BAN-GRA-010

SETOP

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA EM ALVENARIA

m

R$ 299,37

R$ 365,59

R$ 617,85

OBR-VIA-216

SETOP

PISO DE CONCRETO PRE-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS,
COLCHAO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM

m

113,04

R$ 73,93

R$ 90,28

R$ 10.205,25

URB-PAS-005

PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO PREFEITURA

m

60,44

R$ 55,23

R$ 67,45

R$ 4.076,68

TOTAL DO ITEM

R$ 162.240,53

PORTA E JANELA

5.1

ESQ-POR-050

SETOP

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X
210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

Unid.

11,00

R$ 576,47

R$ 703,99

R$7.743,89

5.2

ESQ-POR-055

SETOP

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X
210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

Unid.

9,00

R$ 628,16

RS 767,11

R$ 6.903,99

5.3

ESQ-POR-015

SETOP

PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO "L"11/4 X 1/8",
TARJETA E DOBRADICAS - 55 X 180 CM

Unid.

7,00

R$ 326,26

R$ 398,43

R$2.789,01

5.4

VID-TEM-015

SETOP

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAGAO E VEDAGAO
COM GUARNIGAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

m

9,38

R$ 233,01

RS 284,55

R$ 2.669,08

5.5

SER-JAN-035

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

m

22,60

R$ 413,57

R$ 505,05

R$11.414,13

5.6

SER-JAN-025

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

m

7,20

R$ 398,39

R$ 486,51

R$ 3.502,87

5.7

ALV-VID-005

SETOP

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE VIDRO (19X19CM), ESP. 8CM, TIPO
ONDULADO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO E REJUTAMENTO

m

2,16

R$ 365,41

R$ 446,24

R$ 963,88

TOTAL DO ITEM

R$ 35.986,85

HIDROSSANITARIO

6.1

INST-ESG-005

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB - SERIE NORMAL,
DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAIDA) DE
50CM DO PISO, COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE
ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO
COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

Unid.

15,00

133,05

RS 162,48

RS 2.437,20

6.2

INST-ESG-015

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE
NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO
(5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO
COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

Unid.

8,00

255,40

RS 311,89

R$ 2.495,12

6.3

INST-ESG-010

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE
NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO
(5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE
CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO
COM ARGAMASSA

Unid.

25,00

193,25

R$ 236,00

R$ 5.900,00

6.4

ED-8845

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, VENTILAGAO, PBV -
SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES

28,00

23,90

R$ 29,19

R$ 817,32

6.5

HID-CXS-060

SETOP

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM
TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

Unid.

11,00

324,98

R$ 396,87

R$ 4.365,57

6.6

35277

SINAPI

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE
SAIDA 100 MM, UN 379,90
CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO

Unid.

379,90

R$ 463,93

R$ 463,93

6.7

HID-DAG-015

SETOP

CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA,
TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSORIOS, EXCLUSIVE
TUBULACAO DE ENTRADA/SAIDA DE AGUA

Unid.

2,00

608,37

RS 742,94

R$ 1.485,88

6.8

HID-REG-041

SETOP

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU
PPR DN 60MM/CPVC DN 54MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

Unid.

2,00

73,65

R$ 89,94

R$ 179,88




6.9

INST-AGU-005

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN
20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5)
METROS DA TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO
COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

Unid.

31,00

106,45

R$ 130,00

R$ 4.030,00

6.10

HID-REG-100

SETOP

REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN 25MM (3/4"),
INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

Unid.

285,55

R$ 20,31

RS 24,80

R$ 7.081,64

6.11

HID-REG-120

SETOP

REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2"),
INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

Unid.

71,95

R$ 36,51

R$ 44,59

R$ 3.208,25

6.12

MET-BOI-020

SETOP

TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCAVEL 1", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDAVEL DE
PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA

Unid.

R$ 70,48

RS 86,07

RS 86,07

6.13

DIV-PED-015

SETOP

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3CM, INCLUSIVE FERRAGENS
EM LATAO CROMADO

m

R$ 547,01

R$ 668,01

R$ 8.022,80

6.14

DRE-TUB-015

SETOP

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE
CONEXOES

R$ 36,09

RS 44,07

R$ 352,56

TOTAL DO ITEM

RS 40.926,22

ELETRICO

7.1

ED-15748

SETOP

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A,
TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

Unid.

35,00

R$ 19,49

R$ 23,80

R$ 833,00

7.2

ED-15740

SETOP

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A,
TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

Unid.

2,00

RS

51,79

R$ 63,25

R$ 126,50

7.3

ED-15765

SETOP

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
(10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A,
TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

Unid.

21,00

30,36

R$ 37,08

RS 778,68

7.4

ED-13354

SETOP

LUMINARIA TIPO DROPS COM BASE SUPORTE GALVANIZADA E GLOBO LEITOSO
COMPLETA, PARA UMA (1) LAMPADA LED, POTENCIA 15W, BULBO A65,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA

Unid.

40,00

R$

72,48

RS 88,51

R$ 3.540,40

7.5

ELE-MAN-025

SETOP

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"),
APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

51,00

R$

10,40

R$ 12,70

R$ 647,70

7.6

ELE-MAN-020

SETOP

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"),
APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

405,00

R$

7,54

R$9,21

R$ 3.730,05

7.7

ED-7251

SETOP

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AGO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE
COM PVC PRETO (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO

6,70

R$

26,00

R$31,75

R$ 212,72

7.8

ED-7253

SETOP

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AGO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE
COM PVC PRETO (3"), INCLUSIVE CONEXGES, SUPORTES E FIXAGAO

19,10

R$

58,71

R$71,70

R$ 1.369,47

7.9

ELE-ELE-010

SETOP

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE
CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO

2,00

R$

13,45

R$ 16,43

R$ 32,86

ELE-CAB-230

SETOP

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 1,5 MM2,
70°C, 450/750V

789,10

R$

2,56

R$3,13

R$ 2.469,88

7.11

ELE-CAB-255

SETOP

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 16 MM2,
70°C, 450/750V

129,40

R$

18,03

RS 22,02

RS 2.849,39

7.12

ELE-CAB-235

SETOP

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2,
70°C, 450/750V

1.116,30

R$

4,14

R$ 5,06

RS 5.648,48

7.13

ELE-QUA-032

SETOP

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATE 16 DIVISOES
MODULARES, DIMENSOES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM

Unid.

RS 198,06

RS 241,87

RS 241,87

7.14

ED-20580

SETOP

ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO B2, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE
10,1KW ATE 15KW, BIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE,
CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E
ACESSORIOS

Unid.

R$2.200,61

R$ 2.687,38

R$ 2.687,38

ELE-CXS-208

SETOP

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRAO CEMIG,
DIMENSAO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM
FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAGAMBA)

Unid.

1,00

R$ 171,30

R$ 209,19

RS 209,19

7.16

ELE-DIS-005

SETOP

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A

Unid.

9,00

R$ 18,09

R$ 22,09

R$ 198,81

7.17

ELE-DIS-006

SETOP

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 15A

Unid.

2,00

RS 18,09

RS 22,09

RS 44,18

7.18

ELE-DIS-014

SETOP

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 50A

Unid.

1,00

RS 22,87

R$ 27,93

R$ 27,93

TOTAL DO ITEM

RS 25.648,49

COBERTURA

8.1

COB-ENG-010

SETOP

ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA

285,55

RS 71,37

RS 87,16

RS 24.888,54

8.2

COB-TEL-030

SETOP

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, ESP. 8MM, COM
RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO

285,55

R$ 73,77

R$ 90,09

R$ 25.725,20

8.3

PLU-CAL-010

SETOP

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N2. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40 CM

71,95

RS 64,29

RS$ 78,51

R$ 5.648,79

8.4

PLU-RUF-005

SETOP

RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N2. 24, DESENVOLVIMENTO =
15CM

63,46

RS 25,17

R$ 30,74

R$ 1.950,76

TOTAL DO ITEM

RS 58.213,29

LOUCAS

9.1

LOU-VAS-015

SETOP

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO / VEDACAO, ENGATE FLEXIVEL METALICO,
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO

Unid.

R$ 441,30

R$ 538,92

R$ 4.311,36

9.2

LOU-MIC-011

SETOP

MICTORIO SIFONADO DE LOUGA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL,
EXCLUSIVE VALVULA DE DESCARGA

Unid.

RS 382,46

R$ 467,06

R$ 467,06

9.3

LOU-LAV-015

SETOP

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MEDIO,INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO
CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE
TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

Unid.

13,00

R$ 290,02

R$ 354,17

R$ 4.604,21




CUBA EM AGO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAGAO PARA PIA
(465X330X115MM),NUMERO1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE
9.4 LOU-BOJ-005 SETOP  [VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO,SIFAO DE Unid. 2,00 RS 316,30 RS 386,27 RS 772,54
METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
os BAN-GRA-005 seTop | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE m) 330 RS 319,62 RS 390,32 RS 1.288,06
METALON 20 X 30 MM
TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE ACESSORIOS
06 LOU-TAN-040 setop | PE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE PASTICO (PVC) NA COR BRANCA, Unid. 1,00 RS 135,57 R 165,56 RS 165,56
SIFAO DE PLASTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA,FORNECIMENTO E
INSTALACAO, EXCLUSIVE TORNEIRA
BARRA DE APOIO EM AGCO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
9.7 ACE-BAR-005 SETOP  [ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, Unid. 1,00 RS 215,57 RS 263,25 RS 263,25
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA FIXAGAO
BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA
9.8 ACE-BAR-015 SETOP  [ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, Unid. 2,00 RS 224,96 RS 274,72 RS 549,44
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA FIXAGAO
TOTAL DO ITEM R$ 12.421,48
10 PINTURA
10.1 PIN-SEL-005 SETOP PREPARAGAO PARA EMASSAMENT_O OU PINTURA (LAT,E X/ACRILICA)EM m? 1.242,78 RS 4,83 RS 5,90 RS 7.332,40
PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO ! i g i
102 PIN-SEL-010 seTop | PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA(LATEX/ACRILICA)EM TETO, m? 248,48 RS 6,13 RS 7.49 RS 186112
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO
103 09918 serop | PINTURA EPO?(I EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO m? 305,37 RS 20,70 RS 25.28 RS 7.719.75
E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) ’ ! i .
104 PIN-ACR006 setop |P'NTURA ACRILICA EM TETO,DUAS(2)DEMAOS,EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E m 24412 RS 12,81 RS 15,64 RS 3.818,04
MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
PINTURA ACRILICA EM PAREDE,DUAS(2)DEMAOS,EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO
10.5 PIN-ACR-005 SETOP . m? 880,02 RS 11,58 RS 14,14 RS 12.443,48
E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
TOTAL DO ITEM R$ 33.174,79
11.0 FECHAMENTO (MURO / PORTAO E GRADES)
MURO DIVISORIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE,
ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO ,
11.1 MUR-BLO-010 SETOP  [DIMENSAO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE m 86,60 RS 365,99 RS 446,95 RS 38.705,87
ESCAVAGAO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAGAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO
11.2 MUR-TIJ-020 SETOP | MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 105 CM, A REVESTIR m 6,68 RS 261,42 RS 319,25 RS 2.132,59
MURO DIVISORIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H
11.3 MUR-TIJ-010 SETOP  [=2,80 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 m 5,00 RS 748,52 RS 914,09 R$ 4.570,45
™
11.4 SER-POR-055 SETOP  |PORTAO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO m?2 15,42 RS 248,42 RS 303,37 RS 4.677,97
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEGAO
11.5 SER-GRA-005 SETOP m? 12,02 RS 258,49 RS 315,67 RS 3.794,35
DE JANELAS
TOTAL DO ITEM RS 53.881,23
12.0 SERVICOS DIVERSOS
LIM-GER-005 SETOP__ [LIMPEZA GERAL DE OBRA m?2 285,55 RS 5,08 RS 6,20 RS$ 1.770,41
12.2 PLA-ALU-005 SETOP _ |PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO FUNDIDO, 60 X 40 CM Unid. 1,00 RS 602,72 RS 736,04 RS 736,04
12.3 ACE-PAP-020 SETOP _ [DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS Unid. 13,00 RS 38,07 RS 46,49 RS 604,37
12.4 ACE-ALC-010 SETOP | DISPENSER PARA GEL/ALCOOL COM RESERVATORIO 800 ML Unid. 9,00 RS 50,38 RS 61,52 RS 553,68
125 ACE-SAB-030 seTop  |SABONETEIRAPLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Unid. 13,00 RS 62,52 RS 7635 RS 992,55
RESERVATORIO 1500 ML
TOTAL DO ITEM RS 4.657,05
Assinado digitalmene por HELDER TOTAL GERAL DA OBRA| R$ 532.063,93
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