
Município: Bocaiúva
Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO DISTRITO DE ENG° DOLABELA 1 SETOP NORTE 01_2022
Responsável Técnico: HELDER LIMA GOUDINHO 2 SINAPI 02_2022
Nº CREA/CAU: 251652
BDI1: 26,14% - Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
BDI2: 0,00% - Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Data: 03/05/2022

Unitário Total Unitário Total
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO DISTRITO DE ENG° DOLABELA 1.265.085,43 1.594.613,42

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.900,11 8.719,41
1.1 IIO-PLA-005 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 
2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS

U BDI1 1,000 1.191,25 1.191,25 1.502,64 1.502,64

1.2 MOB-DES-025 OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 % BDI2 15.885,830 0,30 4.765,75 0,30 4.765,75
1.3 ENS-SOL-040 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 

INTERMEDIARIA - SOLOS
U BDI1 13,000 149,47 1.943,11 188,54 2.451,02

2 PAVIMENTAÇÃO 827.693,79 1.044.130,07
2.1 OBR-VIA-130 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) m2 BDI1 24.139,300 0,99 23.897,91 1,25 30.174,12
2.2 OBR-VIA-145 BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO 
MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

m3 BDI1 3.620,890 17,19 62.243,10 21,68 78.500,90

2.3 OBR-VIA-315 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. 
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE   <= 10,00 KM

M3xKM BDI1 26.360,080 1,70 44.812,14 2,14 56.410,57

2.4 OBR-VIA-160 IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

m2 BDI1 22.142,680 3,81 84.363,61 4,81 106.506,29

2.5 OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

TxKM BDI1 11.086,090 0,64 7.095,10 0,81 8.979,73

2.6 OBR-VIA-165 PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

m2 BDI1 22.142,680 2,15 47.606,76 2,71 60.006,66

2.7 OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

TxKM BDI1 3.620,330 0,64 2.317,01 0,81 2.932,47

Preço (R$) Preço (R$)
Sem BDI Com BDI
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2.8 OBR-VIA-190 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, 
APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS 
AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS 
AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA 
PRONTA ATÉ A PISTA)

m3 BDI1 664,270 727,23 483.077,07 917,33 609.354,80

2.9 OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

TxKM BDI1 41.895,510 0,64 26.813,13 0,81 33.935,36

2.10 RO-41359 TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)

M3xKM BDI1 39.537,360 1,15 45.467,96 1,45 57.329,17

3 DRENAGEM 429.491,53 541.763,94
3.1 URB-MFC-005 GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE 
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m BDI1 6.638,960 47,45 315.018,65 59,85 397.341,76

3.2 CPU-001 SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, 
LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-
MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 
(Regra de três)

M BDI1 6.655,400 17,20 114.472,88 21,70 144.422,18

________________________________________
Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Página 2 de 2


		2022-05-06T15:49:31-0300
	                                                          CREA/MG: 251652/D
	HELDER LIMA GOUDINHO:09664518646
	Eu sou o autor deste documento


		2022-05-06T15:50:06-0300
	                                                          CREA/MG: 251652/D
	HELDER LIMA GOUDINHO:09664518646
	Eu sou o autor deste documento




