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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3

.TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 292.887,99 216.746,87 0,00

1. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ  NA RUA "E" E RUA "K" - 1.Administração Local.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINAR - 1.Administração Local.

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 3,00 X 1,5m=4,5m² 2.SERVIÇOS PRELIMINAR

.
SERVIÇOS PRELIMINAR 4,50 

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 1.Administração Local.

1.2.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 2.885,63 

Rua E= 1.658,57m²

Rua K= 1.227,06m²

           Total: 2.885,63m²

3.MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

.

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1.658,57 1.227,06 

1.2.2.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020

M3 302,99 

Rua K= 1.227,06m² X 0,15M = 

184,06M³ X 0,7= 128,84M³

Rua E= 1.658,57m² X 0,15M = 

248,78M³ X 0,7= 174,15M³

           Total: 302,99m³

3.MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

.

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 174,15 128,84 

1.2.3.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 

(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 432,85 

Rua K: 1.227,06 x Esp media: 

0,15m = 184,06m³

Rua E: 1.658,57 x Esp media: 

0,15m = 248,79m³  

             Total: 432,85m³

3.MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

.

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 248,79 184,06 

1.2.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.008,85 

Transporte Jazida

Rua E : 1.658,57 x Esp media: 

0,15m = 248,79m³ x 0,7 x 5,1km x 

1,3= 1.154,63m³xKm

Rua K: 1.227,06 x Esp media: 

0,15m = 184,06m³  x0,7x 5,1km x 

1,3= 854,22m³xKm

           Total= 1.752,58m³xKm

3.MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

.

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1.154,63 854,22 

1.3. IMPRIMAÇÃO - .

1.3.1.
Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
m2 2.552,63 

Rua E= 1.464,57m²

Rua K= 1.088,06m²

           Total: 2.552,63m²

4.IMPRIMAÇÃO

.

IMPRIMAÇÃO 1.464,57 1.088,06 

1.3.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 91,89 

Transporte Imprimação

(Rua E: 1.464,57m²) x 0,0012T/M² 

x 30km=  52,72Txkm

(Rua K= 1.088,06m²) x 0,0012T/M² 

x 30km= 39,17Txkm

         Total: 91,89txKm

4.IMPRIMAÇÃO

.

IMPRIMAÇÃO 52,72 39,17 

1.3.3.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 1.044,53 

Transporte Imprimação

(Rua E: 1.464,57m²) x 0,0012T/M² 

x 341km=  599,30Txkm

(Rua K= 1.088,06m²) x 0,0012T/M² 

x 341km= 445,23Txkm

         Total: 1.044,53txKm

4.IMPRIMAÇÃO

.

IMPRIMAÇÃO 599,30 445,23 

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - .

1.4.1.
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
m2 2.552,63 

Rua E= 1.464,57m²

Rua K= 1.088,06m²

           Total: 2.552,63m²

5.PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

.

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 1.464,57 1.088,06 

1.4.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 34,46 

Transporte de Pintura de Ligação

(Rua E= 1464,57m²) x 

0,00045T/M² x 30km= 19,77Txkm

(Rua K= 1.088,06m²) x 

0,00045T/M² x 30km= 14,69Txkm

                Total= 58,63txKm

5.PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

.

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 19,77 14,69 

1.4.3.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 391,71 

Transporte de Pintura de Ligação

(Rua E= 1464,57m²) x 

0,00045T/M² x 341km= 

224,74Txkm

(Rua K= 1.088,06m²) x 

0,00045T/M² x 341km= 

166,97Txkm

                Total= 391,71txKm

5.PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

.

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 224,74 166,97 

1.4.4.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 89,34 

 Rua E = 1.464,57m² x 0,035 = 

51,26m³

 Rua K= 1.088,06m² x 0,035 = 

38,08m³

               Total= 89,34m³

5.PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

.

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 51,26 38,08 

1.4.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.680,20 

Transporte CBUQ

 Rua E = 1.464,57m² x 0,035 = 

51,26m³ x 30km= 1.537,80m³xk

 Rua K= 1.088,06m² x 0,035 = 

38,08m³ x 30km= 1.142,40m³xkm

           Total= 2.680,20m³xKm

5.PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

.

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 1.537,80 1.142,40 

1.4.6.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.090,55 

Transporte CBUQ

 Rua E = 1.464,57m² x 0,035 = 

51,26m³ x 23,40km= 1.199,48m³xk

 Rua K= 1.088,06m² x 0,035 = 

38,08m³ x 23,40km= 891,07m³xkm

           Total= 2.090,55m³xKm

5.PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

.

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 1.199,48 891,07 

1.5. MEIO-FIO - 5.PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA .

1.5.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 774,20 

Rua E= 178,70 + 9,50 + 30,90 + 

6,00 = 225,10m x 2(lados) = 

450,20m

Rua K = 162,00 x 2(lados) = 324m

           Total= 774,20m

6.MEIO-FIO

.

MEIO-FIO 450,20 324,00 

1.6. SARJETA - 6.MEIO-FIO. 496,37 

1.6.1.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024
M 774,20 

Rua E= 178,70 + 9,50 + 30,90 + 

6,00 = 225,10m x 2(lados) = 

450,20m

Rua K = 162,00 x 2(lados) = 324m

           Total= 774,20m

7.SARJETA

.

SARJETA 450,20 324,00 

1.7. CALÇADA - 7.SARJETA. 488,67 

1.7.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 139,36 

Rua E= 1,50 m x 450,20m x 0,12= 

81,04m³

Rua K= 1,50 m x 324,00m x 0,12=  

58,32m³

              Total= 139,36m²

8.CALÇADA

.

CALÇADA 81,04 58,32 

1.8. SINALIZAÇÃO VIARIA - 8.CALÇADA. 107,42 

1.8.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA 

45 CM X 20 CM, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO 2"
 .UN 4,00 

RUA E: 2 UNIDADE

RUA K: 2 UNIDADE

TOTAL: 4 UNIDADES

9.SINALIZAÇÃO VIARIA

.

SINALIZAÇÃO VIARIA 2,00 2,00 

1.8.2.
Linhas de resina acrilica 0,6mm com Largura > 0,30m (execução, inclusive pré-

marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)
m2 21,76 

Rua E: (3,00m X 0,40m X 8 

FAIXAS) + (3,20m x 0,40m x 1 

FAIXAS) = 10,88m² 

Rua K: (3,00m X 0,40m X 8 

FAIXAS) + (3,20m x 0,40m x 1 

FAIXAS) = 10,88m² 

9.SINALIZAÇÃO VIARIA

.

SINALIZAÇÃO VIARIA 10,88 10,88 

1.8.3.

Placa de aço carbono com película refletiva grau diamante tipo X da ABNT - 

Placa octogonal (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os 

materiais, inclusive postes de sustentação)

m2 1,80 
ÁREA= 0,30m² x 6= 1,80m²

              Total= 1,80m²
9.SINALIZAÇÃO VIARIA

.

SINALIZAÇÃO VIARIA 0,90 0,90 

0 0 - .

0 0 - 9.SINALIZAÇÃO VIARIA. 2,00 

0 0 - 9.SINALIZAÇÃO VIARIA. 0,30 

Encargos 

sociais:
0 - 1.Administração Local

.

.
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BOCAIUVA-MG

Local Responsável Técnico
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