ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendéncia de Apoio Técnico e Cooperagao

Diretoria de Projetos e Custos

PREFEITURA DE

BOCAIUVA

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocailva

CONTRATO:

FOLHA Ne: 2/4

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ

Data

19/08/2024

LOCAL: AVENIDA A - JARDIM AEROPORTO-, MUNICIPIO DE BOCAIUVA/MG.

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA/SETOP REGIAO NORTE - OUTUBR0O/2023 - COM DESONERAGAO / SINAPI MG -

MARCO DE 2024 - DESONERADO.

PRAZO DE EXECUGAO: 6 MESES

( )DIRETA

( x ) INDIRETA

Pavimentacdo Asfaltica

Sarjeta de Concreto

AREAS AREA(ME)
RUA LARG.(M) COMPRIMENTODAVIA | RETIRADA DO |  TOTAL EXTENSAO (M) 2 LARG.(M) AREA(M?)
AUTOGAD (v | (NCLUSOS lados
AREAS 1;2)
AREA 1:
AVENIDA A TRECHO 1 9,00 134,70m+ 21,80 m=156,50m | L= 1.548,38 322,1 0,30 96,63
109,70 m + 174,00m+ 9,50m = | AREA 2:
AVENIDA A TRECHO 2 ' i ' )
8,00 293.70m S0.46me 2.360,06 5878 0,30 176,34
- TOTAL GERAL| 3.908,44 909,90 272,97
ITEM | FONTE | cOpIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE MEMORIA DE CALCULO
o INSTALACOES INICIAIS
. DA OBRA
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
1.4 SEINFRA | ED-28427 |ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA U 1,00 1 UNIDADE
METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA
12 | SsemFrRa | ED-50155 |PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, MES 6,00 6 MESES
INCLUSIVE MANUTENCAO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO
20 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA
OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIAO LIMITROFE
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA EM CENTRO URBANO
2.1 SEINFRA | ED-50392 | 0 ee 25| IMITROFE COM VALOR ATE © VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 0,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA OBRA
3.0 PAVIMENTAGAO ASFALTICA CBUQ
AVENIDA A TRECHO 1: (134,70M X 9,00 M )+ AREA
i o .
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANICA DE TERRENO COM ROLO t: i?/%ﬁﬁ:l\i ;'T‘:;'gﬁgw'
3.1 SEINFRA | ED-51124 |VIBRATORIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, Ve 3.908,44 ] .
LINPEZA/ROCADA DO TERRENO 2((109,70M+1 74,00M))éi,|(Z)OM)+9O,46M =2.3600
TOTAL GERAL:3.908,44M?
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - ESCAVAGAO DE MATERIAL JAZIDA:
s> | semera | Ro.4or4s |EXECUTADO COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M3 E CAMINHAO BASCULANTE DE e , VOLUME DE EXECUCAO DE BASE 586,27M® X 0,70
- -40148 |15 M3 E COM CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL - DMT DE 50 A 200 5335 PERCENTUAL DE ESCAVACAO NA JAZIDA) X 1,30 (
M EMPOLAMENTO)= 533,51M®
VOLUME DE CASCALHO: VOLUME DE
EXECUGAO DE BASE : 586,27M¢ X 0,70
33 SINAPI | 00004743 | CASCALHO DE CAVA M2 533,51 PERCENTUAL DE ESCAVACAO NA JAZIDA) X 1,30 (
EMPOLAMENTO)= 533,51M®
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
sa | senera | Rostqs |INTERMEDIARIO (EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVAGRO, CARGA, DESCARGA, e 586,27 VOLUME DE BASE: AREA DE
ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL; EXCLUI g REGULARIZACAO: 3908,44M X 0,15 M =586,27M®
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
LFE”B’T/?F;%RI: A?\‘Es";"g;fg'éé 4D(E) :’(\)ZLD:OP;\SQQONSERVAQAO' DISTANCIA TRANSPORTE CASCALHO: 533,51M?(VOLUME DE
35 | SENFRA | RO-41343 i k M2XKM 21.500,45 ESCAVAGAO) X 40,30KM(DMT JAZIDA A PISTA) =
21.500,45 M*XKM
IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, IMPRIMAGAO:
36 | SENFRA | RO-51228 |EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) Mz 3.908,44 AREA DE REGULARIZAGAO: 3.908,44M*
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ
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19/08/2024

LOCAL: AVENIDA A - JARDIM AEROPORTO-, MUNICIPIO DE BOCAIUVA/MG.

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA/SETOP REGIAO NORTE - OUTUBRO/2023 - COM DESONERACAO / SINAPI MG -
MARCO DE 2024 - DESONERADO. ( )DIRETA (X ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 6 MESES
M X PINTURA DE LIGAGAO: AREA
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 0
3.7 SEINFRA | RO-51229 M2 3.635,47 DE REGULARIZAGAO: 3.908,44M? - AREA DE
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) SARIETA: 272,97V TOTAL, 3635475
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA
IMRPIMAGAO:AREA DE IMPRIMACAO: 3908,44Mz X
0,0012T/M? X 374KM (REFINARIA A PISTA)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE =1.754, 1IV1II:II')I<E};TAL PINTURA DET m::\s&%‘,m PARA
38 | SEINFRA | RO-41376 ;F;:g;i%?gr: 50,10 KM (TRANSPORTE DA PINTURA DE LIGACAO E TXKM 2.433,94 AREA DE PINTURA DE LIGAGAO: 3.635,47 M- X
0,0005T/M? X 374KM(REFINARIA A PISTA)=
679,83TXKM
TOTAL=1.754,11TXKM + 679,83TXKM =
2.433,94TXKM
EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE !
senrra | Ep7e2s |(CBUQ). MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS e 10906 VOLUI';': IESTEIRAfs[ﬁE 'ID_FGing‘ 5635470 XAREA
39 -7623 | AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA : 0.03MESPESSURA DA chMAb ) ~100,06M*
ASFALTICA ATE A PISTA ' !
TRANSPORTE DA MASSA VOLUME JA
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA COMPACTADO: VOLUME
310 | SEINFRA | RO-14038 |\iiha DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) MXKM 5.736,56 DE MASSA DE CBUQ:109,06M? X 52,60KM(USINA A
PISTA)=5.736,56M*XKM
40 DRENAGEM
AVENIDA A TRECHO 1:
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01 '34'70&":; ig;‘i';;;%i%%gﬁi%’gﬁgw+8"°
PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, ' g SOM=322,
41 SEINFRA | ED-51139 h M 909,90 AVENIDA A TRECHO 2:
INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM| CACAMER) 109,70M+109,70M+174,00M+174,00M+8,80M+2
80M+8,80M=587,80M
TOTAL=909,90M
AVENIDA A TRECHO 1:
134,70M+134,70M+10,40M+5,30M+8,60M+8,10
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM M+7,70M+2,70M+9,90M=322,10M
42 SINAPI 94287 |\TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 M 909,90 AVENIDA A TRECHO 2:
' - AP 109,70M+109,70M+174,00M+174,00M+8,80M+2
80M+8,80M=587,80M
TOTAL=909,90M
5.0 SINALIZAGAO VIARIA
AVENIDA A TRECHO 1: 0,40M
X 4,00M X 9,00 FAIXAS= 14,40M? + FAIXA DE
~ A = |2
LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUCAO, RHEN@A;)O?;‘LO_'\:?:B% 1.68M
41 SEINFRA o INCLUSIVE PRE-MARCACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS Mz 44,56 =18/
MATERIAS) g AVENIDA A TRECHO 2:
0,40M X 4,00M X 16,00 FAIXAS= 25,60M? + FAIXA
DE RETENCAO 0,40MX3,60M X 2 FAIXAS=2,88M?
TOTAL=28,48M? TOTAL=44,56M?
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE AVENIDA A TRECHO 1: 1 PLACA X AREAS
PRISMATICA TIPO lll DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUCAO, INCLUINDO OCTOGONAL(0,298M?)=0,30M2
42 SINAPI o FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES M2 0,90 AVENIDA A TRECHO 2:
DE SUSTENTACAO) 2 PLACAS X AREAS OCTOGONAL(0,298M?)=0,60M2
TOTAL=0,90Mz
TRANSPORTES [ Indices de
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( )DIRETA ( x ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUGAO: 6 MESES

HELDER

LIMA
GOUDIN

Helder Lima Goudinho

Engenheiro Civil - CREA-MG N¢ 251.652/D 096645186

Assinado digitaimente por HELDER LIMA
g 8646

C=BR, O=ICP-Brasi, OU=Certicado
encial—

iy 5, OU ai;
239113745000149, OU=AC

far(D Mulipla, CN=HELDER LIMA
+ GOUDINHO:09664513646

Transporte de Material para Base 0,70

indice de consumo da Imprimagao(t/m?): 0,0012 t/m?

indice de consumo da pintura de ligagao 0,0005 t/m?

autor
fagi0: CREAIG: 251652ID
i 2024.08 19 15:54.26.0300
Foxit PDF Reader Versao: 11.2.1

Roberto Jairo Torres
Prefeito Municipal

Transporte da massa asfaltica - CBUQ:
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