
PREFEITURA:  Prefeitura Municipal de Bocaiúva CONTRATO: 

Data

(    )DIRETA

LARG.(M) COMPRIMENTO DA VIA

AREAS 

RETIRADA DO 

AUTOCAD (M²)

 ÁREA(M²) 

TOTAL 

(INCLUSOS 

AREAS 1;2) 

EXTENSÃO (M) 2 

lados
LARG.(M) ÁREA(M²)

9,00 134,70m+ 21,80 m = 156,50m
AREA 1: 

336,08M²
1.548,38 322,1 0,30 96,63                             

8,00
109,70 m + 174,00m+ 9,50m = 

293,20m

AREA 2: 

90,46M²
2.360,06 587,8 0,30 176,34                           

- TOTAL GERAL 3.908,44 909,90 272,97

ITEM FONTE CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

1.0
INSTALAÇÕES INICIAIS 

DA OBRA

1.1 SEINFRA ED-28427 U 1,00

1.2 SEINFRA ED-50155 MÊS 6,00

2.0

2.1 SEINFRA ED-50392 % 0,50

3.0

3.1 SEINFRA ED-51124 M² 3.908,44

3.2 SEINFRA RO-40148 M³ 533,51

3.3 SINAPI 00004743 M³ 533,51

3.4 SEINFRA RO-43113 M³ 586,27

3.5 SEINFRA RO-41343 M³XKM 21.500,45

3.6 SEINFRA RO-51228 M² 3.908,44

MEMÓRIA DE CÁLCULO

FOLHA Nº: 2/4

19/08/2024

Pavimentação Asfaltica Sarjeta de Concreto

LOCAL: AVENIDA A - JARDIM AEROPORTO-, MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA/MG. FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/SETOP REGIÃO NORTE - OUTUBRO/2023 - COM DESONERAÇÃO / SINAPI MG -

MARÇO DE 2024 -  DESONERADO.
(  x  ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:  6 MESES

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

RUA 

MEMORIA DE CALCULO

1 UNIDADE

IMPRIMAÇÃO:                                                

AREA DE REGULARIZAÇÃO: 3.908,44M² 

DESCRIÇÃO

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 

EXECUTADO COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M3 E CAMINHÃO BASCULANTE DE 

12 M3 E COM CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 50 A 200 

M

CASCALHO DE CAVA

AVENIDA A TRECHO 1

AVENIDA A TRECHO 2

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 

PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS,

INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO

 OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO 

VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 

LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

0,5% SOBRE O VALOR TOTAL DA OBRA

AVENIDA A TRECHO 1: (134,70M X 9,00 M )+ AREA 

1: 336,08M²=1.548,38M²                                 

AVENIDA A TRECHO 

2:((109,70M+174,00M)X8,00M)+90,46M²=2.360,0

6M²                                                                                                 

TOTAL GERAL:3.908,44M²

6 MESES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM

IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

ESCAVAÇÃO DE MATERIAL JAZIDA:                 

VOLUME DE EXECUÇÃO DE BASE 586,27M³ X 0,70 

PERCENTUAL DE ESCAVAÇÃO NA JAZIDA) X 1,30 ( 

EMPOLAMENTO)= 533,51M³

VOLUME DE CASCALHO:                  VOLUME DE 

EXECUÇÃO DE BASE : 586,27M³ X 0,70 

PERCENTUAL DE ESCAVAÇÃO NA JAZIDA) X 1,30 ( 

EMPOLAMENTO)= 533,51M³

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI 

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

VOLUME DE BASE:                          AREA DE 

REGULARIZAÇÃO: 3908,44M² X 0,15 M =586,27M³

TRANSPORTE CASCALHO: 533,51M³(VOLUME DE 

ESCAVAÇÃO) X 40,30KM(DMT JAZIDA A PISTA) = 

21.500,45 M³XKM

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação 
Diretoria de Projetos e Custos
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3.7 SEINFRA RO-51229 M² 3.635,47

3.8 SEINFRA RO-41376 TXKM 2.433,94

3.9 SEINFRA ED-7623 M³ 109,06

3.10 SEINFRA RO-14038 M³XKM 5.736,56

4.0

4.1 SEINFRA ED-51139 M 909,90

4.2 SINAPI 94287 M 909,90

5.0

4.1 SEINFRA 0 M² 44,56

4.2 SINAPI 0 M² 0,90

Índices de 

SINALIZAÇÃO VIARIA

LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUÇÃO, 

INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS)

AVENIDA A TRECHO 1:                              0,40M 

X 4,00M X 9,00 FAIXAS= 14,40M² + FAIXA DE 

RETENÇÃO 0,40MX4,20M=1,68M²     

TOTAL=16,08M²                                        

AVENIDA A TRECHO 2:                               

0,40M X 4,00M X 16,00 FAIXAS= 25,60M² + FAIXA 

DE RETENÇÃO 0,40MX3,60M X 2 FAIXAS=2,88M²                                             

TOTAL=28,48M²                       TOTAL=44,56M²

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE 

PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES 

DE SUSTENTAÇÃO)

AVENIDA A TRECHO 1: 1 PLACA X AREAS 

OCTOGONAL(0,298M²)=0,30M²                          

AVENIDA A TRECHO 2:                                       

2 PLACAS X AREAS OCTOGONAL(0,298M²)=0,60M²                    

TOTAL=0,90M²

AVENIDA A TRECHO 1: 

134,70M+134,70M+10,40M+5,30M+8,60M+8,10

M+7,70M+2,70M+9,90M=322,10M           

AVENIDA A TRECHO 2: 

109,70M+109,70M+174,00M+174,00M+8,80M+2

,80M+8,80M=587,80M                    

TOTAL=909,90M

TRANSPORTE DA MASSA VOLUME JÁ 

COMPACTADO:                                     VOLUME 

DE MASSA DE CBUQ:109,06M³ X 52,60KM(USINA A 

PISTA)=5.736,56M³XKM  

PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 

PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

DRENAGEM

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 

(CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA 

ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO)

AVENIDA A TRECHO 1: 

134,70M+134,70M+10,40M+5,30M+8,60M+8,10

M+7,70M+2,70M+9,90M=322,10M           

AVENIDA A TRECHO 2: 

109,70M+109,70M+174,00M+174,00M+8,80M+2

,80M+8,80M=587,80M                    

TOTAL=909,90M

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >= 50,10 KM (TRANSPORTE DA PINTURA DE LIGAÇÃO E 

IMPRIMAÇÃO)

TRANSPORTES

PINTURA DE LIGAÇÃO:                                  AREA 

DE REGULARIZAÇÃO: 3.908,44M² - AREA DE 

SARJETA: 272,97M²              TOTAL: 3635,47M² 

TRANSPORTE DE MATERIAL PARA 

IMRPIMAÇÃO:AREA DE IMPRIMAÇÃO: 3908,44M² X 

0,0012T/M² X 374KM (REFINARIA A PISTA) 

=1.754,11 TXKM                     TRANSPORTE PARA 

METERIAL PINTURA DE LIGAÇÃO:                                                  

AREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO: 3.635,47 M² X 

0,0005T/M² X 374KM(REFINARIA A PISTA)= 

679,83TXKM                         

TOTAL=1.754,11TXKM + 679,83TXKM = 

2.433,94TXKM

VOLUME DE MASSA DE CBUQ:                     AREA 

DE PINTURA DE LIGAÇÃO: 3.635,47M² X 

0,03M(ESPESSURA DA CAMADA) =109,06M³
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0,70

0,0012 t/m²

Helder Lima Goudinho 0,0005 t/m²

Engenheiro Civil - CREA-MG Nº 251.652/D

Roberto Jairo Torres

Prefeito Municipal

Transporte da massa asfáltica - CBUQ:

_______________________________________________________

__________________________________________________

Transporte de Material para Base

Índice de consumo da Imprimação(t/m²):

Índice de consumo da pintura de ligação 
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