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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO

S/ LDI

PREÇO 

UNITÁRIO

C/ LDI

PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 ED-28427 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 

0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 

REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, 

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO

COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

unid 1,00 R$ 1.359,14 R$ 1.714,42 R$ 1.714,42

1.2 ED-50393 SETOP
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO 

LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00
% 0,3% R$ 816.125,03 R$ 1.029.460,11 R$ 3.088,38

1.3 - COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA unid 1,00 R$ 23.857,36 R$ 30.093,67 R$ 30.093,67

1.4 ED-50135 SETOP
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG
m² 7,50 R$ 552,05 R$ 696,36 R$ 5.222,70

1.5 ED-50159 SETOP

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE 

COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE 

PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO
m 152,37 R$ 179,09 R$ 225,90 R$ 34.420,38

1.6 ED-51105 SETOP
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM 

CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
m³ 370,95 R$ 7,00 R$ 8,83 R$ 3.275,49

1.7 ED-51132 SETOP
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
m³ 270,49 R$ 2,97 R$ 3,75 R$ 1.014,34

1.8 ED-29231 SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA 

MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, 

EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA      

m³xkm 1.988,46 R$ 2,60 R$ 3,28 R$ 6.522,15

1.9 ED-48503 SETOP

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, 

ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO 

REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 166,96 R$ 22,22 R$ 28,03 R$ 4.679,89
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1.10 ED-48435 SETOP

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL DEMOLIDO

m³ 41,85 R$ 94,22 R$ 118,85 R$ 4.973,87

1.11 ED-48440 SETOP

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO 

PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m³ 4,10 R$ 261,04 R$ 329,28 R$ 1.350,05

1.12 1619006 SICRO DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m³ 224,54 R$ 52,87 R$ 66,69 R$ 14.974,57
1.13 187041 SIURB TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DAP MAIOR OU IGUAL A 30CM unid 9,00 R$ 10.071,17 R$ 12.703,77 R$ 114.333,93

1.14 187040 SIURB TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 30CM unid 17,00 R$ 1.516,08 R$ 1.912,38 R$ 32.510,46

R$ 258.174,30

2 PISO / CANTEIRO

2.1 92398 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
m² 1.556,52 R$ 83,99 R$ 105,94 R$ 164.897,73

2.2 93680 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
m² 260,21 R$ 76,05 R$ 95,93 R$ 24.961,95

2.3 ED-51140 SETOP

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-03 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

m 440,51 R$ 74,02 R$ 93,37 R$ 41.130,42

2.4 ED-15226 SETOP

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO 

(20X20CM) COM JUNTA SECA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 71,60 R$ 101,81 R$ 128,42 R$ 9.194,87

2.5 ED-51148 SETOP
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, 

DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS
unid 3,00 R$ 404,14 R$ 509,78 R$ 1.529,34

TOTAL DO ITEM
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Escada

2.6 ED-48213 SETOP

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 

15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

m² 2,10 R$ 200,33 R$ 252,70 R$ 530,67

2.7 ED-50571 SETOP

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5 MPA, SEM 

ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP.8 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

m² 8,38  R$                82,74 R$ 104,37 R$ 874,62

2.8 ED-50727 SETOP
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA / ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
m² 1,26  R$                  8,59 R$ 10,84 R$ 13,66

2.9 ED-50761 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CALE AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m² 1,26  R$                32,38 R$ 40,84 R$ 51,46

R$ 243.184,72

3 VEGETAÇÃO

3.1 ED-50437 SETOP
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 

CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
m² 452,12 R$ 29,44 R$ 37,14 R$ 16.791,74

3.2 ED-50432 SETOP
PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, 

DIMENSÕES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS
unid 38,00 R$ 13,05 R$ 16,46 R$ 625,48

3.3 ED-25268 SETOP
FORNECIMENTO DE ÁRVORE QUARESMEIRA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE 

PLANTIO
unid 10,00 R$ 97,41 R$ 122,87 R$ 1.228,70

3.4 - MERCADO
FORNECIMENTO DE ÁRVORE SAMAMBAIA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE 

PLANTIO
unid 6,00 R$ 157,23 R$ 198,33 R$ 1.189,98

3.5 - MERCADO
FORNECIMENTO DE ÁRVORE - RESEDÁ (Diversas cores) COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, 

EXCLUSIVE PLANTIO
unid 10,00 R$ 148,33 R$ 187,10 R$ 1.871,00

3.6 - MERCADO
FORNECIMENTO DE ÁRVORE ESCUMILHA AFRICANA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, 

EXCLUSIVE PLANTIO
unid 10,00 R$ 33,33 R$ 42,04 R$ 420,40

TOTAL DO ITEM
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3.7 - MERCADO
FORNECIMENTO DE ÁRVORE FLAMBOYANT MIRIM COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, 

EXCLUSIVE PLANTIO
unid 2,00 R$ 28,33 R$ 35,74 R$ 71,48

3.8 ED-50434 SETOP PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRAÇÃO, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS m² 16,65 R$ 25,26 R$ 31,86 R$ 530,47

3.9 - MERCADO FORNECIMENTO DE MUDA ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) unid 70,00 R$ 10,00 R$ 12,61 R$ 882,70

3.10 - MERCADO FORNECIMENTO DE MUDA MOREIA (DIETES BICOLOR) unid 20,00 R$ 30,00 R$ 37,84 R$ 756,80

3.11 - MERCADO FORNECIMENTO DE MUDA CROTON unid 40,00 R$ 25,00 R$ 31,54 R$ 1.261,60

3.12 - MERCADO FORNECIMENTO DE MUDA BARBA DE SERPENTE unid 70,00 R$ 4,84 R$ 6,11 R$ 427,70

3.13 - MERCADO FORNECIMENTO DE MUDA CRAVINA unid 200,00 R$ 3,83 R$ 4,83 R$ 966,00

3.14 - MERCADO FORNECIMENTO DE MUDA GAZANIA unid 200,00 R$ 3,83 R$ 4,83 R$ 966,00

3.15 - MERCADO FORNECIMENTO DE MUDA DE HORTENSIAS unid 50,00 R$ 30,00 R$ 37,84 R$ 1.892,00

3.16 - MERCADO FORNECIMENTO DE MUDA DE PETUNIAS COLORIDAS unid 200,00 R$ 3,83 R$ 4,83 R$ 966,00

3.17 - MERCADO FORNECIMENTO DE PLANTA TREPADEIRA JADE VERMELHA unid 6,00 R$ 83,33 R$ 105,11 R$ 630,66

3.18 ED-50433 SETOP
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO 

FORNECIMENTO DAS MUDAS
unid 116,00 R$ 9,79 R$ 12,35 R$ 1.432,60

R$ 32.911,31

4 MOBILIÁRIO

4.1 - MERCADO LIXEIRA REDONDA PARA PRAÇAS E PARQUES SUSPENSA NA COR PRETO unid 10,00 R$ 328,39 R$ 414,23 R$ 4.142,30

4.2 - MERCADO
BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E 

COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA
unid 35,00 R$ 553,96 R$ 698,77 R$ 24.456,95

4.3 ED-50635 SETOP PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 85 X 50 CM unid 1,00 R$ 997,45 R$ 1.258,18 R$ 1.258,18

4.4 103315 SNAPI
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVAENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021
m² 90,28 R$ 352,89 R$ 445,14 R$ 40.187,24

TOTAL DO ITEM
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4.5 - COMPOSIÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE MESA COM TAMPO REDONDO EM 

MADEIRA JATOBÁ E PÉ CENTRAL EM TUBO DE AÇO COM DIMENSÕES 80x80x75CM COM 

QUATRO BANQUETAS COM ASSENTO REDONDO EM MADEIRA JATOBÁ E PÉ CENTRAL 

EM TUBO DE AÇO COM DIMENSÕES 35x35x43CM, FIXADAS NO PISO, INCLUSIVE 

PINTURA EM VERNIZ.

unid 8,00 R$ 1.467,32 R$ 1.850,88 R$ 14.807,04

4.6 ED-32094 SETOP

GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, 

DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, 

COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE 

PINTURA

m 13,58 R$ 775,86 R$ 978,67 R$ 13.290,34

R$ 98.142,05

5 FONTE LUMINOSA

5.1 ED-51140 SETOP

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-03 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

m 32,67 R$ 74,02 R$ 93,37 R$ 3.050,40

5.2 ED-48213 SETOP

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 

15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

m² 8,10 R$ 200,33 R$ 252,70 R$ 2.046,87

5.3 ED-48391 SETOP

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO

m 27,01  R$                19,56 R$ 24,67 R$ 666,34

5.4 ED-48295 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), 

INCLUSIVE ESPAÇADOR 
kg 13,23  R$                11,27 R$ 14,22 R$ 188,13

5.5 ED-29582 SETOP
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA 

COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO
m² 50,27  R$                29,82 R$ 37,61 R$ 1.890,65

5.6 ED-49787 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
m³ 7,54  R$              735,24 R$ 927,43 R$ 6.992,82

TOTAL DO ITEM
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5.7 ED-50566 SETOP
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

20MM
m² 50,27  R$                33,39 R$ 42,12 R$ 2.117,37

5.8 ED-50727 SETOP
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA / ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
m² 27,01  R$                  8,59 R$ 10,84 R$ 292,79

5.9 ED-50732 SETOP
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
m² 27,01  R$                30,57 R$ 38,56 R$ 1.041,51

5.10 ED-50437 SETOP
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 

CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
m² 17,34  R$                29,44 R$ 37,14 R$ 644,01

5.11 ED-50750 SETOP
REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-

FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
m² 57,09  R$              216,15 R$ 272,65 R$ 15.565,59

5.12 13146 ORSE PEITORIL GRANITO PRETO 30 X 2CM (Regra de três) m 27,01 R$ 304,40 R$ 383,97 R$ 10.371,03

5.13 - MERCADO

CHAFARIZ FORMATO CONE , SENDO DUAS BACIAS DE MEDIDAS 2,50 METROS DE 

ALTURA POR 3 METROS DE DIÂMETRO , BACIA DE 2 METROS DE ALTURA POR 2 METROS 

DE DIÂMETRO.  ALTURA TOTAL DO CHAFARIZ 3,50 METROS. (CONFORME PROJETO  E 

FOTOS FORNECIDOS). MATERIAL EM CONCRETO

unid 1,00 R$ 146.000,00 R$ 184.164,40 R$ 184.164,40

Casa de máquinas 

5.14 ED-51105 SETOP
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM 

CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
m³ 26,59 R$ 7,00 R$ 8,83 R$ 234,79

5.15 ED-29231 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA 

MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, 

EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA      

m³xkm 82,42 R$ 2,60 R$ 3,28 R$ 270,34

5.16 ED-48295 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), 

INCLUSIVE ESPAÇADOR
kg 438,50 R$ 11,27 R$ 14,22 R$ 6.235,47

5.17 ED-48297 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE 

ESPAÇADOR
kg 30,80 R$ 11,20 R$ 14,13 R$ 435,20

5.18 ED-49638 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³ 7,91 R$ 724,84 R$ 914,31 R$ 7.232,19
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RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO

5.19 ED-49644 SETOP
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 69,44 R$ 53,30 R$ 67,23 R$ 4.668,45

5.20 1845 ORSE ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16" m² 1,00 R$ 627,34 R$ 791,33 R$ 791,33
5.21 ED-50949 SETOP ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/4" E D = 1/2" m 2,30 R$ 188,01 R$ 237,16 R$ 545,47

5.22 ED-50727 SETOP

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 

PREPARO MECANIZADO

m² 36,60 R$ 8,59 R$ 10,84 R$ 396,74

5.23 ED-50732 SETOP
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
m² 36,60 R$ 30,57 R$ 38,56 R$ 1.411,30

5.24 ED-50175 SETOP PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA m² 79,44 R$ 21,13 R$ 26,65 R$ 2.117,08
5.25 ED-50600 SETOP APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO m² 51,84 R$ 2,80 R$ 3,53 R$ 183,00

5.26 ED-50560 SETOP

PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 

25MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 60X60CM, INCLUSIVE JUNTA 

PLÁSTICA 

m² 9,00 R$ 61,61 R$ 77,71 R$ 699,39

Instalações Hidraulicas e Elétricas

5.27 ED-50026 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

110 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 77,00 R$ 151,66 R$ 191,30 R$ 14.730,10

5.28 ED-50025 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 85 

MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 55,00 R$ 114,46 R$ 144,38 R$ 7.940,90

5.29 ED-50024 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 

MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 37,00 R$ 88,98 R$ 112,24 R$ 4.152,88

5.30 ED-50023 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 

MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 35,00 R$ 57,86 R$ 72,98 R$ 2.554,30

5.31 ED-50022 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 

MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 90,00 R$ 43,22 R$ 54,52 R$ 4.906,80

5.32 ED-50021 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 

MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 20,00 R$ 40,35 R$ 50,90 R$ 1.018,00

5.33 ED-50019 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 

MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
m 13,00 R$ 22,64 R$ 28,56 R$ 371,28
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO

5.34 ED-49986 SETOP
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

110MM/CPVC DN 114MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
unid 6,00 R$ 899,50 R$ 1.134,63 R$ 6.807,78

5.35 ED-49980 SETOP
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

60MM/CPVC DN 54MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
unid 1,00 R$ 189,97 R$ 239,63 R$ 239,63

5.36 ED-49978 SETOP
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR 

DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
unid 49,00 R$ 108,88 R$ 137,34 R$ 6.729,66

5.37 ED-49976 SETOP
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR 

DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
unid 1,00 R$ 93,16 R$ 117,51 R$ 117,51

5.38 ED-50353 SETOP VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 40 MM (1 1/2") unid 1,00 R$ 241,63 R$ 304,79 R$ 304,79

5.39 ED-49309 SETOP
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO
m 49,00 R$ 24,08 R$ 30,37 R$ 1.488,13

5.40 ED-49151 SETOP
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 102 X 

102 X 82 MM
unid 49,00 R$ 27,11 R$ 34,20 R$ 1.675,80

5.41 ED-49152 SETOP
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 152 X 

152 X 82 MM
unid 3,00 R$ 49,26 R$ 62,14 R$ 186,42

5.42 ED-48956 SETOP

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 

450/750V

m 800,00 R$ 5,75 R$ 7,25 R$ 5.800,00

5.43 ED-48951 SETOP

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 

450/750V

m 400,00 R$ 3,81 R$ 4,81 R$ 1.924,00

R$ 315.200,64

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1 ED-49166 SETOP

CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO EM ALUMÍNIO, TAMPA REVERSÍVEL (ANTIDERRAPANTE 

OU LISA), DIMENSÃO ( 300X300X120)MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO unid 8,00 R$ 270,37 R$ 341,04 R$ 2.728,32

6.2 ED-48956 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO,  UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 

450/750V

m 915,00 R$ 5,75 R$ 7,25 R$ 6.633,75

TOTAL DO ITEM
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LOCAL: PRAÇA WAN-DICK DUMONT, ESQUINA COM A RUA CONÊGO VERSIANE E AVENIDA HERBERT DE SOUZA, S.N. CENTRO, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO

6.3 ED-48976 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 70°C, 

450/750V

m 77,00 R$ 27,18 R$ 34,28 R$ 2.639,56

6.4 ED-49524 SETOP
RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE 

BASE E INSTALAÇÃO
unid 17,00 R$ 47,42 R$ 59,82 R$ 1.016,94

6.5 ED-34473 SETOP
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
unid 3,00 R$ 41,30 R$ 52,10 R$ 156,30

6.6 ED-34489 SETOP
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
unid 1,00 R$ 65,17 R$ 82,21 R$ 82,21

6.7 ED-7248 SETOP
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 

PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
m 150,00 R$ 15,08 R$ 19,02 R$ 2.853,00

6.8 ED-7249 SETOP
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 

PRETO (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
m 33,00 R$ 18,14 R$ 22,88 R$ 755,04

6.9 ED-7252 SETOP
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 

PRETO (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
m 63,00 R$ 41,56 R$ 52,42 R$ 3.302,46

6.10 12833 ORSE

FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA 04 PÉTALAS EM LED, P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 160W, 

4000K, 220V, E SUPORTE EM TUBO AÇO GALV, COM ANTEPARO, DA ILUMATIC, MOD LPL 

ARES OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA
unid 2,00 R$ 5.593,02 R$ 7.055,04 R$ 14.110,08

6.11 11364 ORSE

POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM 

VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 

3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 20W

unid 15,00 R$ 984,85 R$ 1.242,29 R$ 18.634,35

6.12 ED-49499 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE unid 1,00 R$ 196,28 R$ 247,59 R$ 247,59

6.13 ED-20588 SETOP

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C8, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 66,1KVA 

ATÉ 75KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA 

MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

unid 1,00 R$ 7.560,14 R$ 9.536,36 R$ 9.536,36

R$ 62.695,96TOTAL DO ITEM
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7 INSTALAÇÃO HIDRAULICA

7.1 ED-49168 SETOP
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 

30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
unid 7,00 R$ 165,09 R$ 208,24 R$ 1.457,68

7.2 ED-50323 SETOP
TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO 

DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid 7,00 R$ 46,99 R$ 59,27 R$ 414,89

7.3 01200 ORSE PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM unid 8,00 R$ 110,10 R$ 138,88 R$ 1.111,04

7.4 ED-49972 SETOP
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
unid 3,00 R$ 52,87 R$ 66,69 R$ 200,07

7.5 ED-50029 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES 
m 40,00 R$ 39,74 R$ 50,13 R$ 2.005,20

R$ 5.188,88

8 PINTURA

8.1 ED-50470 SETOP
PINTURA EM CAIAÇÃO PARA AMBIENTE EXTERNO,TRÊS (3) DEMÃOS, INCLUSIVE 

PIGMENTO E FIXADOR DE CAL
m² 132,15 R$ 14,07 R$ 17,75 R$ 2.345,66

R$ 2.345,66

9 LIMPEZA FINAL 

9.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 1.719,88 R$ 6,78 R$ 8,55 R$ 14.704,97

R$ 14.704,97

R$ 1.032.548,49

_________________________________________

CAMILLA TAVARES MURTA ALVES

ARQUITETA E URBANISTA

CAU: A259887-6

TOTAL DO ITEM

__________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

CNPJ:18.803.072/0001-32

TOTAL GERAL DA OBRA

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

10


		2024-06-27T15:50:12-0300




