PREFEITURA DE

BOCAIUVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: REFORMA DA PRACA WAN-DICK DUMONT

DATA: 08/05/2024

LOCAL: PRAGA WAN-DICK DUMONT, ESQUINA COM A RUA CONEGO VERSIANE E AVENIDA HERBERT DE SOUZA, S.N. CENTRO,
BOCAIUVA/MG.

FORMA DE EXECUGAO:

ISS

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP (JANEIRO/2024, com desonerag3o) ; SINAPI (ABRIL/2024, com desoneracéio); ORSE () DIRETA LDI
(ABRIL/2024-1) (X) INDIRETA 26,14%
PRECO PRECO
ITEM copIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
s/LDI c/ LDl
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM
1.1 ED-28427 SETOP REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, unid 1,00 RS 1.359,14 RS 1.714,42 RS 1.714,42
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO R R
1.2 ED-50393 SETOP LIMITROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 % 0,3% R$ 816.125,03 R$ 1.029.460,11 RS 3.088,38
1.3 - COMPOSICAO [ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA unid 1,00 RS 23.857,36 RS 30.093,67 RS 30.093,67
14 £D-50135 SETOP BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAGOES 2 7,50 RS 552,05 RS 696,36 RS 5.222.70
SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO DER-MG
TAPUME FIXO DE PROTEGAO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE
s £0-50159 SETOP COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MODULO NA DIMENSAO DE (110X220)CM, INCLUSIVE 159 37 RS 179,09 £ 225 90 RS 30.420,38
: i PINTURA LATEX (PVA) COM DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTAO m ’ ’ 5225, i
ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM
1.6 ED-51105 SETOP ¢ ’ m?3 370,95 RS 7,00 RS 8,83 RS 3.275,49
CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO
1. ED-51132 E ’ 3 270, 2, , 1.014,
7 5113 SETOP EXCLUSIVE TRANSPORTE m 70,49 RS 2,97 RS 3,75 RS 1.014,34
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA
1.8 ED-29231 SETOP MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, m3xkm 1.988,46 RS 2,60 RS 3,28 R$ 6.522,15
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA,
1.9 ED-48503 SETOP ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIGAO DO m?2 166,96 RS 22,22 RS 28,03 RS 4.679,89
REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO




PREFEITURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: REFORMA DA PRACA WAN-DICK DUMONT DATA: 08/05/2024

LOCAL: PRAGA WAN-DICK DUMONT, ESQUINA COM A RUA CONEGO VERSIANE E AVENIDA HERBERT DE SOUZA, S.N. CENTRO,

FORMA DE EXECUGAO: 1SS
BOCAIUVA/MG. c
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP (JANEIRO/2024, com desonerag3o) ; SINAPI (ABRIL/2024, com desoneracéio); ORSE () DIRETA LDI
(ABRIL/2024-1) (X) INDIRETA 26,14%

DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO OU BLOCO DE CONCRETO,
1.10 ED-48435 SETOP INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO m?3 41,85 RS 94,22 RS 118,85 RS 4.973,87
MATERIAL DEMOLIDO

DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAGAO, COM EQUIPAMENTO

111 ED-48440 SETOP PNEUMATICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E m? 4,10 RS 261,04 RS 329,28 R$ 1.350,05
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

1.12 1619006 SICRO DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m? 224,54 RS 52,87 RS 66,69 RS 14.974,57

1.13 187041 SIURB TRANSPLANTE DE ARVORES COM DAP MAIOR OU IGUAL A 30CM unid 9,00 RS 10.071,17 RS 12.703,77 RS 114.333,93

1.14 187040 SIURB TRANSPLANTE DE ARVORES COM DIAMETRO ATE 30CM unid 17,00 RS 1.516,08 RS 1.912,38 RS 32.510,46
TOTAL DO ITEM RS 258.174,30

2 PISO / CANTEIRO
21 92398 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR m? 1.556,52 RS 83,99 RS 105,94 RS 164.897,73

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
2.2 93680 SINAPI 2 260,21 RS 76,05 RS 95,93 RS 24.961,95
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m ’ 276, 595, 2 ’

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-03 PADRAO
DER-MG, DIMENSOES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO,

2.3 ED-51140 SETOP 440,51 RS 74,02 R$ 93,37 R$ 41.130,42
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM " ° > >
CACAMBA) _
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO

2.4 ED-15226 SETOP  |(20X20CM) COM JUNTA SECA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, m? 71,60 RS 101,81 RS 128,42 RS 9.194,87

INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA,

2. ED-511 E .
> >1148 SETOP DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS

unid 3,00 RS 404,14 R$ 509,78 R$ 1.529,34




PREFEITURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: REFORMA DA PRACA WAN-DICK DUMONT DATA: 08/05/2024

LOCAL: PRAGA WAN-DICK DUMONT, ESQUINA COM A RUA CONEGO VERSIANE E AVENIDA HERBERT DE SOUZA, S.N. CENTRO,

FORMA DE EXECUGAO: 1SS
BOCAIUVA/MG. c
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP (JANEIRO/2024, com desonerag3o) ; SINAPI (ABRIL/2024, com desoneracéio); ORSE () DIRETA LDI
(ABRIL/2024-1) (X) INDIRETA 26,14%
Escada
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM CONCRETO COM FCK
2.6 ED-48213 SETOP 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m?2 2,10 RS 200,33 RS 252,70 RS 530,67

ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5 MPA, SEM
2.7 ED-50571 SETOP ARMAGCAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP.8 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, m? 8,38 RS 82,74 RS 104,37 RS 874,62
LANCAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM

2.8 ED-50727 SETOP - 2 1,26 R 8,59 RS 10,84 RS 13,66
ALVENARIA / ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO m ’ 3 ’ #10, 213,

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CALE AREIA), ESP. 20MM,

2.9 ED-50761 SETOP ~ N 2 1,26 R 32,38 RS 40,84 R$ 51,46
APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO m s 3 3

TOTAL DO ITEM RS 243.184,72
3 VEGETACAO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E

3.1 ED-50437 SETOP ’ m?2 452,12 RS 29,44 RS 37,14 RS 16.791,74

CONSERVAGAO POR TRINTA (30) DIAS

PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ARVORES COM ALTURA MEDIA DE 2,00M
3.2 ED-50432 SETOP ~ ! ’ id 38,00 RS 13,05 RS 16,46 RS 625,48
DIMENSOES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS unt ! > 13, > 16, > !

FORNECIMENTO DE ARVORE QUARESMEIRA COM ALTURA MEDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE

33 ED-25268 SETOP | o unid 10,00 RS 97,41 RS 122,87 RS 1.228,70
FORNECIMENTO DE ARVORE SAMAMBAIA COM ALTURA MEDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE ,

3.4 ; MERCADO |" unid 6,00 RS 157,23 RS 198,33 RS 1.189,98
FORNECIMENTO DE ARVORE - RESEDA (Di COM ALTURA MEDIA DE 2,00M,

35 ; MERCADO (Diversas cores) unid 10,00 RS 148,33 RS 187,10 RS 1.871,00

EXCLUSIVE PLANTIO

FORNECIMENTO DE ARVORE ESCUMILHA AFRICANA COM ALTURA MEDIA DE 2,00M
3.6 - MERCADO ’ ’ unid 10,00 RS 33,33 RS 42,04 RS 420,40
EXCLUSIVE PLANTIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: REFORMA DA PRACA WAN-DICK DUMONT

DATA: 08/05/2024

LOCAL: PRAGA WAN-DICK DUMONT, ESQUINA COM A RUA CONEGO VERSIANE E AVENIDA HERBERT DE SOUZA, S.N. CENTRO,
BOCAIUVA/MG.

FORMA DE EXECUGAO:

ISS

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP (JANEIRO/2024, com desonerag3o) ; SINAPI (ABRIL/2024, com desoneracéio); ORSE () DIRETA LDI
(ABRIL/2024-1) (X) INDIRETA 26,14%
FORNECIMENTO DE ARVORE FLAMBOYANT MIRIM COM ALTURA MEDIA DE 2,00M,
7 - MERCAD i 2 RS 2 RS 35,74 RS 71,4
3 CADO EXCLUSIVE PLANTIO unid ,00 $28,33 $ 35, $71,48
3.8 ED-50434 SETOP PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRACAO, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS m? 16,65 RS 25,26 RS 31,86 RS 530,47
3.9 - MERCADO |FORNECIMENTO DE MUDA ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) unid 70,00 RS 10,00 RS 12,61 RS 882,70
3.10 - MERCADO |FORNECIMENTO DE MUDA MOREIA (DIETES BICOLOR) unid 20,00 R$ 30,00 RS 37,84 RS 756,80
3.11 - MERCADO |FORNECIMENTO DE MUDA CROTON unid 40,00 RS 25,00 RS 31,54 RS 1.261,60
3.12 - MERCADO |FORNECIMENTO DE MUDA BARBA DE SERPENTE unid 70,00 RS 4,84 R$ 6,11 RS 427,70
3.13 - MERCADO |FORNECIMENTO DE MUDA CRAVINA unid 200,00 RS 3,83 RS 4,83 R$ 966,00
3.14 - MERCADO |FORNECIMENTO DE MUDA GAZANIA unid 200,00 RS 3,83 RS 4,83 R$ 966,00
3.15 - MERCADO |FORNECIMENTO DE MUDA DE HORTENSIAS unid 50,00 RS 30,00 RS 37,84 RS 1.892,00
3.16 - MERCADO |FORNECIMENTO DE MUDA DE PETUNIAS COLORIDAS unid 200,00 RS 3,83 RS 4,83 R$ 966,00
3.17 - MERCADO |FORNECIMENTO DE PLANTA TREPADEIRA JADE VERMELHA unid 6,00 RS 83,33 RS 105,11 RS 630,66
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO
1 ED-504 ETOP ’ i 11 RS 9,7 RS 12 RS 1.432
3.18 50433 SETO FORNECIMENTO DAS MUDAS unid 6,00 $9,79 $12,35 $1.432,60
TOTAL DO ITEM RS 32.911,31
4 MOBILIARIO
41 - MERCADO  [LIXEIRA REDONDA PARA PRAGAS E PARQUES SUSPENSA NA COR PRETO unid 10,00 RS 328,39 RS 414,23 R$ 4.142,30
BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PE DE FERRO FUNDIDO E ,
2 - ERCAD ; , , ’ 24.456,
4 MERCADO |0\ 10 REGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA unid 35,00 R 553,96 R$ 698,77 R$ 24.456,95
43 ED-50635 SETOP  |PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO FUNDIDO, 85 X 50 CM unid 1,00 R$ 997,45 R$ 1.258,18 RS 1.258,18
INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
4.4 103315 SNAPI ¢ - ’ ¢ ’ m2 90,28 RS 352,89 RS 445,14 RS 40.187,24
EQUIVAENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021




PREFEITURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: REFORMA DA PRACA WAN-DICK DUMONT DATA: 08/05/2024

LOCAL: PRAGA WAN-DICK DUMONT, ESQUINA COM A RUA CONEGO VERSIANE E AVENIDA HERBERT DE SOUZA, S.N. CENTRO,

FORMA DE EXECUGAO: 1SS
BOCAIUVA/MG. c
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP (JANEIRO/2024, com desonerag3o) ; SINAPI (ABRIL/2024, com desoneracéio); ORSE () DIRETA LDI
(ABRIL/2024-1) (X) INDIRETA 26,14%

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONJUNTO DE MESA COM TAMPO REDONDO EM
MADEIRA JATOBA E PE CENTRAL EM TUBO DE AGO COM DIMENSOES 80x80x75CM COM
4.5 - COMPOSICAO [QUATRO BANQUETAS COM ASSENTO REDONDO EM MADEIRA JATOBA E PE CENTRAL unid 8,00 RS 1.467,32 RS 1.850,88 RS 14.807,04
EM TUBO DE AGO COM DIMENSOES 35x35x43CM, FIXADAS NO PISO, INCLUSIVE
PINTURA EM VERNIZ.

GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA,
DIAMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO,
COM COSTURA, DIAMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMAO DUPLO, EXCLUSIVE
PINTURA

4.6 ED-32094 SETOP m 13,58 RS 775,86 RS 978,67 RS 13.290,34

TOTAL DO ITEM RS 98.142,05

5 FONTE LUMINOSA

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-03 PADRAO
DER-MG, DIMENSOES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO

5.1 ED-51140 SETOP ! ( )M, ' RO, m 32,67 RS 74,02 RS 93,37 R$ 3.050,40
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM

CACAMBA)

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM CONCRETO COM FCK
5.2 ED-48213 SETOP 15MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m? 8,10 RS 200,33 RS 252,70 RS 2.046,87
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
5.3 ED-48391 SETOP CANALETATIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, m 27,01 RS 19,56 RS 24,67 RS 666,34
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMACAO

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM),
5.4 ED-48295 SETOP ki 13,23 R 11,27 RS 14,22 RS 188,13
INCLUSIVE ESPACADOR & > > 2

ARMADURA DE TELA DE AGO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIAMETRO @4,2MM, TRAMA
5.5 ED-29582 SETOP ~ 2 50,27 R 29,82 RS 37,61 R$ 1.890,65
COM DIMENSAO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPACADOR, EXCLUSIVE CONCRETO m ! 3 ’ >37, 3 !

56 £D-49787 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, m? 754 RS 73524 RS 927,43 RS 6.992,82
' COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ’ ’ ’ o
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FORMA DE EXECUGAO: 1SS
BOCAIUVA/MG. c
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(ABRIL/2024-1) (X) INDIRETA 26,14%
NTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.
5.7 ED-50566 setop | SODES O COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (C 0 ) ES m?2 50,27 RS 33,39 RS 42,12 R$ 2.117,37
20MM
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
5.8 ED-50727 SETOP ¢ ( ) m?2 27,01 RS 8,59 RS 10,84 RS 292,79

ALVENARIA / ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO

EMBOGCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO )
39 ED-50732 SETOP MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO m 27,01 RS 30,57 RS 38,56 RS 1.041,51

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E
5.10 ED-50437 SETOP ~ ’ m? 17,34 RS 29,44 RS 37,14 RS 644,01
CONSERVACAO POR TRINTA (30) DIAS

REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-

11 ED-507 ETOP 2 7 R 216,1 RS 272 RS 15.

> 50750 SETO FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO m 57,09 3 6.15 ? /65 > 15.565,59

5.12 13146 ORSE PEITORIL GRANITO PRETO 30 X 2CM (Regra de trés) m 27,01 RS 304,40 RS 383,97 RS 10.371,03
CHAFARIZ FORMATO CONE , SENDO DUAS BACIAS DE MEDIDAS 2,50 METROS DE
ALTURA POR 3 METROS DE DIAMETRO, BACIA DE 2 METROS DE ALTURA POR 2 METROS

5.13 - MERCADO ~ ¢ unid 1,00 RS 146.000,00 RS 184.164,40 RS 184.164,40
DE DIAMETRO. ALTURA TOTAL DO CHAFARIZ 3,50 METROS. (CONFORME PROJETO E
FOTOS FORNECIDOS). MATERIAL EM CONCRETO
Casa de maquinas
ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM

5.14 ED-51105 SETOP ¢ ! m3 26,59 RS 7,00 RS 8,83 RS 234,79

CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA
5.15 ED-29231 SETOP MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, m3xkm 82,42 RS 2,60 RS 3,28 RS 270,34
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM),

5.16 ED-48295 SETOP kg 438,50 RS 11,27 RS 14,22 RS 6.235,47
INCLUSIVE ESPACADOR
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60, DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE

5.17 ED-48297 SETOP ¢ ( ) kg 30,80 RS 11,20 RS 14,13 RS 435,20
ESPACADOR
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA

5.18 ED-49638 SETOP ’ ’ ’ m? 7,91 RS 724,84 RS 914,31 RS 7.232,19

INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
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PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS
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OBRA: REFORMA DA PRACA WAN-DICK DUMONT DATA: 08/05/2024

LOCAL: PRAGA WAN-DICK DUMONT, ESQUINA COM A RUA CONEGO VERSIANE E AVENIDA HERBERT DE SOUZA, S.N. CENTRO,

FORMA DE EXECUGAO: 1SS
BOCAIUVA/MG. c
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP (JANEIRO/2024, com desonerag3o) ; SINAPI (ABRIL/2024, com desoneracéio); ORSE () DIRETA LDI
(ABRIL/2024-1) (X) INDIRETA 26,14%
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO
5.19 ED-49644 SETOP ’ ’ 2 69,44 RS 53,30 RS 67,23 RS 4.668,45
(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO m > 3 3
5.20 1845 ORSE ALCAPAO EM CHAPA DE ACO E = 3/16" m? 1,00 RS 627,34 RS 791,33 RS 791,33
5.21 ED-50949 SETOP ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D =3/4" ED = 1/2" m 2,30 RS 188,01 RS 237,16 RS 545,47
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5SMM, APLICADO EM
5.22 ED-50727 SETOP  |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM m?2 36,60 RS 8,59 RS 10,84 RS 396,74

PREPARO MECANIZADO

EMBOGO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO )
523 ED-50732 SETOP MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO m 36,60 R$ 30,57 R$ 38,56 R$ 141,30

5.24 ED-50175 SETOP PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMERICA m? 79,44 RS 21,13 RS 26,65 R$ 2.117,08

5.25 ED-50600 SETOP APLICACAQO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO m? 51,84 RS 2,80 RS 3,53 RS 183,00
PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP.

5.26 ED-50560 SETOP 25MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAGAO DE 60X60CM, INCLUSIVE JUNTA m? 9,00 RS 61,61 RS 77,71 RS 699,39
PLASTICA

Instalag6es Hidraulicas e Elétricas

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
5.27 ED-50026 SETOP ~ ! ! 77,00 RS 151,66 RS 191,30 RS 14.730,10
110 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES m > > >

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 85
5.28 ED-50025 SETOP . ~ ’ ’ m 55,00 RS 114,46 RS 144,38 R$ 7.940,90
MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 75
5.29 ED-50024 SETOP ~ 37,00 RS 88,98 R$ 112,24 R$ 4.152,88
MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES m ? ? ?

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 60
5.30 ED-50023 SETOP " ~ ’ ’ m 35,00 RS 57,86 RS 72,98 RS 2.554,30
MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50
531 ED-50022 SETOP ~ 90,00 RS 43,22 RS 54,52 R$ 4.906,80
MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES m ? > ?

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40
5.32 ED-50021 SETOP N ~ ’ ’ m 20,00 RS 40,35 RS 50,90 RS 1.018,00
MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25
5.33 ED-50019 SETOP - 13,00 RS 22,64 RS 28,56 RS 371,28
MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXOES m ? ? >




PREFEITURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: REFORMA DA PRACA WAN-DICK DUMONT

DATA: 08/05/2024

LOCAL: PRAGA WAN-DICK DUMONT, ESQUINA COM A RUA CONEGO VERSIANE E AVENIDA HERBERT DE SOUZA, S.N. CENTRO,

FORMA DE EXECUCAO:
BOCAIUVA/MG. C

ISS

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP (JANEIRO/2024, com desonerag3o) ; SINAPI (ABRIL/2024, com desoneracéio); ORSE () DIRETA LDI
(ABRIL/2024-1) (X) INDIRETA 26,14%
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN ,
5.34 ED-49986 SETOP d 6,00 RS 899,50 R$ 1.134,63 RS 6.807,78
110MM/CPVC DN 114MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO un 3 > 3
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN
5.35 ED-49980 SETOP ’ ’ ( unid 1,00 RS 189,97 RS 239,63 RS 239,63
60MM)/CPVC DN 54MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR ,
5.36 ED-49978 SETOP d 49,00 RS 108,88 R$ 137,34 RS 6.729,66
DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO un 3 > 3
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR
5.37 ED-49976 SETOP ’ ’ /4" ( unid 1,00 RS 93,16 R$ 117,51 RS 117,51
DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
5.38 ED-50353 SETOP  |VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL OU VERTICAL, @ 40 MM (1 1/2") unid 1,00 RS 241,63 RS 304,79 RS 304,79
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES,
. ED-4 ETOP - 4 RS 24 R 7 RS 1.488,1
5.39 9309 SETO SUPORTES E FIXACKO m 9,00 $24,08 $30,3 $1.488,13
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 102 X
5.40 ED-49151 SETOP | s g2 M ¢ ’ ’ unid 49,00 RS 27,11 RS 34,20 R$ 1.675,80
AIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE A M TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 152 X
5.41 ED-49152 setop |© SSAG ¢ coco USADA, SOBREPOR, 15 unid 3,00 RS 49,26 RS 62,14 RS 186,42
152 X 82 MM
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NAO
5.42 ED-48956 SETOP  |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 4 MM?2, 70°C, m 800,00 RS 5,75 RS 7,25 R$ 5.800,00
450/750V
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NAO
5.43 ED-48951 SETOP  |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, 70°C, m 400,00 RS 3,81 RS 4,81 R$ 1.924,00
450/750V
TOTAL DO ITEM R$ 315.200,64
6 INSTALACAO ELETRICA
CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO EM ALUMINIO, TAMPA REVERSIVEL (ANTIDERRAPANTE
6.1 ED-49166 SETOP  |OU LISA), DIMENSAO ( 300X300X120)MM, INCLUSIVE ACESSORIOS E FIXAGAO unid 8,00 R$ 270,37 RS 341,04 RS 2.728,32
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
6.2 ED-48956 SETOP  |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 4 MM2, 70°C, m 915,00 RS 5,75 R$ 7,25 RS 6.633,75
450/750V




PREFEITURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: REFORMA DA PRACA WAN-DICK DUMONT DATA: 08/05/2024

LOCAL: PRACA WAN-DICK DUMONT, ESQUINA COM A RUA CONEGO VERSIANE E AVENIDA HERBERT DE SOUZA, S.N. CENTRO, -
¢ Q FORMA DE EXECUCAO: 1SS
BOCAIUVA/MG.
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP (JANEIRO/2024, com desonerag3o) ; SINAPI (ABRIL/2024, com desoneracéio); ORSE () DIRETA LDI
(ABRIL/2024-1) (X) INDIRETA 26,14%
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NAO
6.3 ED-48976 SETOP  |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 25 MM2, 70°C, m 77,00 RS 27,18 RS 34,28 RS 2.639,56
450/750V
RELE FOTOELETRICO, TENSAO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE
4 ED-49524 ETOP N ’ i 17 RS 47,42 R 2 R$ 1.016,94
6 95 SETO BASE E INSTALACKO unid ,00 $47, $59,8 $1.016,9
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E _
6.5 ED-34473 SETOP | eraLA CRO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS unid 3,00 R$ 41,30 R$ 52,10 RS 156,30
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E
6.6 ED-34489 SETOP N ’ ) ' id 1,00 RS 65,17 RS 82,21 RS 82,21
INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS uni $ $ $
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
6.7 ED-7248 SETOP i ’ GO« ’ o m 150,00 RS 15,08 RS 19,02 R$ 2.853,00
PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO
ELETRODUTO FLEXVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
6.8 ED-7249 SETOP N N 33,00 RS 18,14 RS 22,88 RS 755,04
PRETO (1"), INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO m 3 3 2
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
6.9 ED-7252 SETOP ; ’ o ’ > m 63,00 RS 41,56 RS 52,42 RS 3.302,46
PRETO (2"), INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO
FORNECIMENTO DE LUMINARIA 04 PETALAS EM LED, P/ILUMINACAO PUBLICA, 160W,
6.10 12833 ORSE 4000K, 220V, E SUPORTE EM TUBO ACO GALV, COM ANTEPARO, DA ILUMATIC, MOD LPL unid 2,00 RS 5.593,02 R$ 7.055,04 R$ 14.110,08
ARES OU SIMILAR, INCLUSIVE LAMPADA
POSTE DECORATIVO COM 02 PETALAS, EM ACO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM
6.11 11364 ORSE VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM unid 15,00 R$ 984,85 RS 1.242,29 RS 18.634,35
3,00M, INCLUSIVE LAMPADA DE LED 20W
6.12 ED-49499 SETOP  |QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 12 MODULOS COM BARRAMENTO E CHAVE unid 1,00 RS 196,28 R$ 247,59 RS 247,59
ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO C8, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 66,1KVA
6.13 ED-20588 SETOP  |ATE 75KVA, TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA unid 1,00 RS 7.560,14 R$ 9.536,36 R$ 9.536,36
MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS

TOTAL DO ITEM RS 62.695,96




PREFEITURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: REFORMA DA PRACA WAN-DICK DUMONT DATA: 08/05/2024

LOCAL: PRAGA WAN-DICK DUMONT, ESQUINA COM A RUA CONEGO VERSIANE E AVENIDA HERBERT DE SOUZA, S.N. CENTRO,

FORMA DE EXECUCAO: 1SS
BOCAIUVA/MG. ¢
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP (JANEIRO/2024, com desonerag3o) ; SINAPI (ABRIL/2024, com desoneracéio); ORSE () DIRETA LDI
(ABRIL/2024-1) (X) INDIRETA 26,14%
7 INSTALAGCAO HIDRAULICA
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, _
7.1 ED-491 ETOP " 7 RS 1 RS 208,24 R$ 1.457
9168 SETO 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA unid 00 3 165,09 3 208, 31457,68
TORNEIRA METALICA PARA IRRIGAGAO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAGCAO
7.2 ED-50323 SETOP GRO/ ’ ’ ¢ unid 7,00 RS 46,99 RS 59,27 RS 414,89

DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO

7.3 01200 ORSE PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RIGIDO SOLDAVEL @ 25MM unid 8,00 RS 110,10 RS 138,88 RS 1.111,04

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN

7.4 ED-49972 SETOP id 3,00 RS 52,87 RS 66,69 RS 200,07
25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO un! 3 3 2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE
7.5 ED-50029 SETOP " ~ ’ ’ m 40,00 RS 39,74 R$ 50,13 RS 2.005,20
NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES
TOTAL DO ITEM RS 5.188,88
8 PINTURA
PINTURA EM CAIACAO PARA AMBIENTE EXTERNO,TRES (3) DEMAOS, INCLUSIVE
1 ED-5047 ETOP 2 132,1 RS 14,07 RS 17,7 RS 2.34
8 50470 SETO PIGMENTO E FIXADOR DE CAL m 32,15 > 14,0 317,75 3 2:345,66
TOTAL DO ITEM RS 2.345,66
9 LIMPEZA FINAL
9.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m? 1.719,88 RS 6,78 RS 8,55 RS 14.704,97
TOTAL DO ITEM RS 14.704,97
TOTAL GERAL DA OBRA | RS 1.032.548,49
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