PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: REFORMA DO CRISTO MISERICORDIOSO

|DATA: 25/09/2024

LOCAL: RUA C - BEIJA FLOR -BOCAIUVA / MG FORMA DE EXECUGAO: ISS 5,00%
() DIRETA Adotado BDI "CONSTRUGAO DE LDI
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP (ABRIL/ 2024, C/DESONERACAO) SINAPI (JULHO/2024, C/ DESONERAGAO) EDIFICIOS" 12 Quartil = 22,12%,
(x) INDIRETA conforme Acérddo N2 2622/13. 25,17%
PRECO PRECO
ITEM CcODIGO REF DESCRICAO UNID QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
S/ LDI C/ LDI
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAQO
X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
1.1 ED-28427 SETOP (3XL,5)M, PLO co SIVO o, ° S 4,8X40MM, STRUTU unid 1,00 RS  1.366,74| R$1.710,75 R$ 1.710,75
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA
PVA DUAS (2) DEMAQOS
1.2 ED-51096 SETOP  [COMPACTACAO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATORIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL m3 29,09 RS 45,11 RS 56,46 RS 1.642,42
TOTAL DO ITEM RS 3.353,17
2 INFRA ESTRUTURA
2.1 ED-48295 SETOP  [CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA - 50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 313,90 RS 11,38 RS 14,24 RS 4.469,94
2.2 ED-48297 SETOP  [CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA - 60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 86,90 RS 11,31 RS 14,16 RS 1.230,50
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
2.3 ED-49644 SETOP 0 SFO co SADO RES O, ESP. 10MM, 0 O (3X), ExCLUS m? 84,25 RS 54,25 RS 67,90 R$ 5.720,58
ESCORAMENTO
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A" , COM FCK 25 MPA, BRITAN2
2.4 ED-84 ETOP - ’ - - ’ ’ ’ 3 1 R 47 RS 701,54 R$9.176,14
8495 SETO (1), CONSISTENCIA PARA VIBRACAO (FABRICACAO) m 3,08 3 >60, 37015 39:176,
2.5 ED-51107 SETOP  [ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (SAPATAS) m3 19,62 RS 63,20 RS 79,11 RS 1.552,14
2.6 ED-51120 SETOP  [REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MANUAL COM SOQUETE m3 14,39 RS 63,20 RS 79,11 RS 1.138,39
TOTAL DO ITEM RS 23.287,69
3 SUPERESTRUTURA (incluisive escada)
3.1 ED-48295 SETOP  [CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA - 50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 2.517,70 RS 11,38 RS 14,24 RS 35.852,05
3.2 ED-48297 SETOP  [CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA - 60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 271,32 RS 11,31 RS 14,16 RS 3.841,89
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25 MPA, BRITAN?
3.3 ED-8495 SETOP - ’ - ~ ’ ’ ’ 3 60,02 R 560,47 RS 701,54 RS 42.106,43
(1), CONSISTENCIA PARA VIBRACAO (FABRICACAOQ) m 3 ? 3
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
3.4 ED-49644 SETOP (3%) m?2 423,46 RS 54,25 RS 67,90 RS 28.752,93
ESCORAMENTO
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATE 450)CM,
3.5 ED-19634 SETOP 2 204,82 R 19,24 RS 24,08 RS 4.932,08
INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA m > > s
TOTAL DO ITEM RS 115.485,38
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q GUARDA CORPO (escada e primeiro pavimento)
4.1 - MERCADO |BALAUSTRE EM CONCRETO APARENTE COM ALTURA DE 90CM un 469,00 RS 31,00 RS 38,80 RS 18.197,20
PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5 MPA, SEM ARMACAO, ACABAMENTO
4.2 ED-50571 SETOP RUSTICO, ESP.8 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE m? 198,82 RS 83,97 RS 105,11 R$ 20.897,97
JUNTA DE DILATACAO
4.3 ED-50568 SETOP CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM m? 976,83 RS 40,78 RS 51,04 RS 49.857,40
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. SMM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL,
4.4 ED- 1 ETOP - ’ P ! ! 2 1.004,1 R 109,72 RS 137,34 R$ 137.915,4
>0616 SETO MODULACAOQO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLASTICA m 004,19 s 09, 51373 $137.915,45
ALVENARIA DE VEDAC/:\O COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14 CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE
4. ED-48232 ETOP ’ ! ! 2 1,87 R 4, RS 81,1 R$ 5.020,7
> 823 SETO ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m 618 > 64,83 581,15 $5.020,75
HAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA,
46 ED-50727 seop  |CHAPISCOCO GAMASSA, TRAGO 13 ( 0 ), ESP. SMM, 0 / m? 61,87 RS$ 8,76 RS 10,96 RS 678,10
ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
REB! M ARGAMASSA, TRAGO 1:2: IMENT AL E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPAR
47 ED-50761 SETOP ococo GAMASSA, TRAGO 1:2:8 (C 0.¢ ), ESP. 20MM, APLICAGAO UAL, 0 m? 61,87 RS 33,02 RS 41,33 R$ 2.557,09
MECANICO
TOTAL DO ITEM R$ 235.123,96
5 BANHEIROS
DEMOLICAO MANUAL DE PI ERAMI LADRILHO HIDRAULI INCLUSIVE AFASTAMENTO E
5.1 ED-48480 SETOP OLICAO v S0¢ ~CO ov 0 ULICO, INCLUS S 0 m? 100,80 RS 15,24 RS 19,08 RS 1.923,26
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLICAO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMI BL DE CONCRETO, INCLUSIVE
5.2 ED-48435 SETOP OLICAO v JoLoc €O OU BLOCO CONC O, INCLUS m3 2,00 RS 96,52 RS 120,81 RS 241,62
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
REMOCAO DE LOUCAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO,
5.3 ED-48467 SETOP INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO un 10,00 RS 39,47 RS 49,40 RS 494,00
NAO RE@PROVEITAVEL /
REMOGAO MANUAL DE ESQUADRIA METALICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
5.4 ED-48497 SETOP MARCO/ALIZAR/GUARNICCES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO m? 3,78 RS 17,16 RS 21,48 RS 81,19
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE
. ED-48232 SETOP ’ ’ ’ 2 26,91 ) 1,1 2.183,
>3 ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m 6.9 RS 64,83 RS 81,15 R$2.183,75
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5SMM, APLICADO EM ALVENARIA/
5.6 ED-50727 SETOP 2 53,82 R 8,76 RS 10,96 RS 589,87
ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO m ? ? 3
EMBOGO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE
. ED-50732 SETOP 2 ,12 1,2 ,1 2.078,
>7 ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO m 33 RS 31,26 R$ 39,13 R$2.078,59
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CALE AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO
5.8 ED-50761 SETOP MECANICO ¢ ( ) G m? 0,80 RS 33,02 RS 41,33 RS 33,06
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REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE
5.9 ED-9081 SETOP INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI Ill, ASSENTAMENTO COM m? 125,66 RS 71,83 RS 89,91 RS 11.297,64
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAGAO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL

5.10 ED-49686 SETOP p L -
METALICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSORIOS E FIXACAO

m 28,00 RS 60,55 R$ 75,79 R$ 2.122,12

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO
5.11 ED-49603 SETOP  |NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO,ALIZAR E FERRAGENS, un 2,00 RS 1.070,97| R$1.340,53 RS 2.681,06
EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

JANELA EM ALUMINIO MAXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO
5.12 ED-29481 SETOP  |NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALACAO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MODULO DE m? 2,40 RS 974,34 | R$1.219,58 RS 2.926,99
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (100X160)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM
ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE MARCO EM CANTONEIRA DE Al M ABA!
5.13 ED-49597 SETOP c 0 v " URA/ 9 CLus co N 0 0o > un 2,00 RS 545,05 RS 682,24 RS 1.364,48
IGUAIS, LARGURA DE 1.1/4" (31,75MM), ESP. 1/8" (3,17MM), TARJETA E DOBRADICAS, EXCLUSIVE

PINTURA/VERNIZ

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (60X165)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM ACABAMENTO
NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE MARCO EM CANTONEIRA DE A

5.14 ED-49596 SETOP v URA/ ! C"US co ¢ " 0 co un 3,00 RS 485,12 RS 607,22 RS 1.821,66
COM ABAS IGUAIS, LARGURA DE 1.1/4" (31,75MM), ESP. 1/8" (3,17MM), TARJETA LIVRE/OCUPADO E

DOBRADICAS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, ACESSIVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALACAO
DE SOCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEGAO DA BASE, NAO

5.15 ED-50301 SETOP  [ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MAXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSORIOS DE un 2,00 RS 833,39 | R$1.043,15 RS 2.086,30
FIXACAO/ VEDACAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE
LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE

5.16 ED-50298 SETOP  [FIXACAO/VEDAGCAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGCAO DE un 3,00 RS 815,81 R$1.021,15 RS 3.063,45
LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO

5.17 ED-50286 SETOP  [MICTORIO SIFONADO DE LOUGA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL, EXCLUSIVE VALVULA DE DESCARGA un 2,00 RS 530,92 RS 664,55 R$ 1.329,10
CUBA DE LOUGA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM

5.18 ED-50279 SETOP  |ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E un 8,00 RS 367,67| R$460,21 RS 3.681,68
INSTALACAO

5.19 ED-48343 SETOP  [BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM m? 2,43 RS 376,68| R$471,49 RS 1.145,72
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DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALACAO, FERRAGENS EM LATAO )

5.20 ED-48533 SETOP CROMADO E ACESSORIOS m 15,34 RS 736,49 RS$ 921,86 RS 14.145,02
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR),

5.21 ED-48160 SETOP COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA un 6,00 RS 226,89 RS 284,00 RS 1.704,00
FIXACAO

522 ED-50330 SETOP TORNE|R~A METALICA PARA LAVATORIO, ABERTEJ RA 1/4 D’E VOLTA, ACABAMENTO CROMADCE, COM AREJADOR, un 6,00 RS 114,42 RS 143,22 RS 859,32
APLICACAO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

5.23 ED-50348 SETOP VALVULA DE DESCARGA METALICA PARA MICTORIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO, EXCLUSIVE MICTORIO un 2,00 RS 169,96 RS 212,74 RS 425,48

TOTAL DO ITEM R$ 58.279,36
6 HIDROSSANITARIO

6.1 1200 ORSE PONTO DE AGUA FRIA EM BUTIDO, C/MATERIAL PVC RIGIDO SOLDAVEL @ 25MM UNID 6,00 RS 111,14 RS 139,11 RS 834,66

6.2 8260 ORSE PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RIGIDO SOLDAVEL @ 40MM UNID 2,00 RS 168,96 RS 211,49 RS 422,98

6.3 8261 ORSE PONTO DE AGUA FRIA EM BUTIDO, C/MATERIAL PVC RIGIDO SOLDAVEL @ 50MM UNID 5,00 RS 223,17 RS 279,34 RS 1.396,70
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RfGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO

6.4 ED-50225 SETOP EM PISO COMDISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO UNID 5,00 RS 281,35 RS 352,17 R$ 1.760,85
DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCR'ETO CoOM ARG’AMASSA
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM

6.5 ED-50224 SETOP PISO COM DISTANCIe DE ATE CINCO (5) ME;TROS DO RA.'MAL DE ESGOTO, UNID 2,00 RS 201,00 RS 251,59 RS 503,18
EXCLUSIVE ESCAVACAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO
CONCRETO COM ARGAMASSA
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB - SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO
NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAfDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTANCIA DE ATE

6.6 ED-50223 SETOP CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO UNID 6,00 RS 145,58 RS 182,22 R$ 1.093,32
COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

6.7 ED-50007 SETOP CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 150 X 150 X 50 MM UNID 2,00 RS 79,38 RS 99,36 RS 198,72
CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

6.8 ED-49883 SETOP  |COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E UNID 2,00 RS 488,56 | R$611,53 RS 1.223,06
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA

6.9 ED-50221 SETOP ALVENARIA COMDISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO UNID 1,00 RS 124,95 RS 156,40 RS 156,40
DO TUBO COM ENCHIMENTODO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
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REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUB LDAVEL PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM
6.10 ED-49989 SETOP GISTRO G ’ O BASE, ROS 3/4" ( UBO SO ov > /c ) UNID 2,00 RS 86,62 RS 108,42 RS 216,84
INCLUSIVE ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS
6.11 ED-49995 SETOP REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN UNID 5,00 RS 171,08 RS 215,27 RS 1.076,35
42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO E CANOPLA CROMADQOS
6.12 34640 SINAPI-I  |CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA UNID 1,00 RS 1.200,97 RS 1.503,25 R$ 1.503,25
6.13 ED-49844 SETOP ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVYC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA @ 20 MM X 1/2" UNID 1,00 RS 18,55 RS 23,22 RS 23,22
TORNEIRA DE BOIA, TIPO R AVEL 1", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDAVEL DE PV M FLANGES E ANEL PARA
6.14 ED-50305 SETOP 0 . O1A, O ROSC, ! us ORS0 cco GES UNID 1,00 RS 125,66 RS 157,29 RS$ 157,29
CAIXA DAGUA
REGISTRO TIP LOBO, DN 1/2" (20 MM), PN16, EM LATA M VOLANTE, EXTREMIDADES ROSCADAS -
6.15 - MERCADO |REGISTRO TIPO GLOBO, DN 1/2" (20 MM), PN16, 0 COMVO ’ 5 ROSCADAS UNID 1,00 RS 155,55  R$ 194,70 R$ 194,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOTAL DO ITEM R$ 10.761,52
7 PINTURA
PINTURA COM RESINA ACRILICA EM CONCRETO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR
7.1 ED-50513 SETOP B ) (1) m? 264,19 RS 35,79 RS 44,80 R$ 11.835,71
ACRILICO
7.2 ED-50474 SETOP EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA m? 150,92 RS 22,38 RS 28,01 RS 4.227,27
PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA)EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
7.3 ED-50514 SETOP ¢ . ( / ) (1) m? 150,92 RS 6,54 RS 8,19 RS 1.236,03
SELADOR ACRILICO
PINTURA EPOXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA
7.4 ED-9917 SETOP (PVA) 2 / m? 150,92 RS 25,88 RS 32,39 RS 4.888,30
PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
7.5 ED-50515 SETOP ¢ . ( / ) @) m? 479,64 RS 8,17 RS 10,23 RS 4.906,72
SELADOR ACRILICO
PINTURA ACRILICA EM TETO,DUAS(2)DEMAOS,EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA
7.6 ED-50452 SETOP (PVA) 2) / m? 507,64 RS 17,30 RS 21,65 R$ 10.990,41
7.7 ED-50476 SETOP EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRlILICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA m? 507,64 RS 33,84 RS 42,36 R$ 21.503,63
PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA, DUAS (2)DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO
7.8 ED-28437 SETOP ) @) (1) m? 21,24 RS 28,31 RS 35,44 R$ 752,75
NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO
PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRIILlCA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE
7.9 ED-50516 SETOP ~ P 2 28,00 R 5,89 RS 7,37 RS 206,36
GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMAOQ DE SELADOR ACRILICO m > » 3
EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA ( PVA), UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO
7.10 ED-50486 SETOP ( ) (1) m? 28,00 RS 14,82 RS 18,55 R$ 519,40
PARA PINTURA
EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A éLEO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO
7.11 ED-50482 SETOP . Q 2) m? 21,24 RS 37,23 RS 46,60 R$ 989,78
PARA PINTURA A OLEO OU ESMALTE
TOTAL DO ITEM R$ 62.056,36
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: REFORMA DO CRISTO MISERICORDIOSO |DATA: 25/09/2024
LOCAL: RUA C - BEIJA FLOR -BOCAIUVA / MG FORMA DE EXECUGAO: ISS 5,00%
() DIRETA Adotado BDI "CONSTRUGAO DE LDI
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP (ABRIL/ 2024, C/DESONERAGAO) SINAPI (JULHO/2024, C/ DESONERAGAO) EDIFICIOS" 12 Quartil = 22,12%,
(x) INDIRETA conforme Acérddo N2 2622/13. 25,17%
8 ELETRICO
8.1 ED-49499 SETOP QUADRO DE DISTRlBUlCAO PARA 12 MODULOS COM BARRAMENTO E CHAVE unid 1,00 RS 200,54 RS 251,02 RS 251,02
ABO DE BRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA,
8.2 ED-48946 SETOP CABO C,O ’ SS ~5' S0 (2 O LSHF/ATOX, 0 06 ° ! m 297,00 RS 2,81 RS 3,52 RS 1.045,44
TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 1,5 MM?2, 70°C, 450/750V
CABO DE COBRE FLEXlIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA,
. ED-4 1 SETOP J - 11 R RS 4, RS 545,7
8.3 895 TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM?2, 70°C, 450/750V m 3,00 » 3,86 54,83 3 545,79
DI NTOR MONOPOLAR TIPO DIN RRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE
8.4 ED-34460 SETOP SIUNTO ONOPO 0 , 0 °© 0A, FO ¢ 0 S CAO, us unid 3,00 RS 13,37 RS 16,74 RS 50,22

TERMINAL ILHOS

ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO C4, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 27,1KVA ATE 38KVA, TRIFASICO,
8.5 ED-20584 SETOP COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, UNID 1,00 RS 4.473,82| R$5.599,88 RS 5.599,88
ATERRAMENTO E ACESSORIOS

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRAO CEMIG, DIMENSAO (28X28)CM, ALTURA
8.6 ED-49197 SETOP 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO, LASTRO unid 1,00 RS 206,37 RS 258,31 RS 258,31
DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

LUMINARIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED

~ A i 11 R 1 R 4 RS 4.349,4
2X18W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA unid /00 3 315,89 539540 54.349,40

8.7 ED-27090 SETOP

CONJUNTO DE TRES (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA

o - ) id 1,00 R 54,09 RS 67,70 R$ 67,70
4"X2" DE TRES (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA unt > > 3

8.8 ED-15741 SETOP

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA
8.9 ED-15765 SETOP  |PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) unid 2,00 RS 38,12 R$47,71 R$ 95,42
POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V),

o ) id 3,00 R 25,13 RS 31,46 RS 94,38
COM PLACA 4"X2"DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGCAO, SUPORTE, MODULO E PLACA un 3 3 4

8.10 ED-15748 SETOP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: REFORMA DO CRISTO MISERICORDIOSO |DATA: 25/09/2024
LOCAL: RUA C - BEIJA FLOR -BOCAIUVA / MG FORMA DE EXECUGAO: ISS 5,00%
() DIRETA Adotado BDI "CONSTRUGAO DE LDI
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP (ABRIL/ 2024, C/DESONERAGAO) SINAPI (JULHO/2024, C/ DESONERAGAO) EDIFICIOS" 12 Quartil = 22,12%,
(x) INDIRETA conforme Acérddo N2 2622/13. 25,17%

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A-250V),

- L id 3,00 R 26,52 RS 33,20 R$ 99,60
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA ant > > 3

8.11 ED-15749 SETOP

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA,
8.12 ED-49414 SETOP INCLUSIVE RASGO (374 m 93,00 RS 8,46 R$ 10,59 RS 984,87

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AGO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1.1/2"),

8.13 ED-7251 SETOP ~ ~ 46,00 R 29,72 RS$ 37,20 R$ 1.711,20
INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO m 3 3 3
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM .
8.14 ED-49187 SETOP - d 10,00 R 10,30 RS$ 12,89 RS 128,90
ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO o > > 3
TOTAL DO ITEM RS 15.282,13
9 DEMAIS
9.1 ED-50635 SETOP PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO, DIMENSAO (60X40)CM, PARA INAUGURACAO, INCLUSIVE FIXACAO unid 1,00 721,29 RS 902,84 RS 902,84
TOTAL DO ITEM R$ 902,84
TOTAL DA OBRA RS 524.532,40
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