
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: REFORMA DO CRISTO MISERICORDIOSO DATA: 25/09/2024

LOCAL:  RUA C - BEIJA FLOR -BOCAIUVA / MG ISS 5,00%

(    ) DIRETA LDI

( x ) INDIRETA 25,17%

ITEM CÓDIGO REF DESCRIÇÃO UNID QUANT.

PREÇO

UNITÁRIO

S/ LDI

PREÇO

UNITÁRIO

C/ LDI

PREÇO TOTAL

1

1.1 ED-28427 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO 

(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA 

PVA DUAS (2) DEMÃOS

unid 1,00  R$        1.366,74 R$ 1.710,75 R$ 1.710,75

1.2 ED-51096 SETOP COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL m³ 29,09  R$              45,11 R$ 56,46 R$ 1.642,42

TOTAL DO ITEM R$ 3.353,17

2

2.1 ED-48295 SETOP CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 313,90  R$              11,38 R$ 14,24 R$ 4.469,94
2.2 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 86,90  R$              11,31 R$ 14,16 R$ 1.230,50

2.3 ED-49644 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO
m² 84,25  R$              54,25 R$ 67,90 R$ 5.720,58

2.4 ED-8495 SETOP
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A" , COM FCK 25 MPA, BRITANº 

(1) , CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)
m³ 13,08  R$           560,47 R$ 701,54 R$ 9.176,14

2.5 ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M (SAPATAS) m³ 19,62  R$              63,20 R$ 79,11 R$ 1.552,14

2.6  ED-51120 SETOP REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE m³ 14,39  R$              63,20 R$ 79,11 R$ 1.138,39

TOTAL DO ITEM R$ 23.287,69

3
3.1 ED-48295 SETOP CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 2.517,70  R$              11,38 R$ 14,24 R$ 35.852,05
3.2 ED-48297 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA - 60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) kg 271,32  R$              11,31 R$ 14,16 R$ 3.841,89

3.3 ED-8495 SETOP
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A" , COM FCK 25 MPA, BRITANº 

(1) , CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)
m³ 60,02  R$           560,47 R$ 701,54 R$ 42.106,43

3.4 ED-49644 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO
m² 423,46  R$              54,25 R$ 67,90 R$ 28.752,93

3.5 ED-19634 SETOP
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, 

INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
m² 204,82  R$              19,24 R$ 24,08 R$ 4.932,08

TOTAL DO ITEM R$ 115.485,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP (ABRIL/ 2024, C/DESONERAÇÃO) SINAPI (JULHO/2024, C/ DESONERAÇÃO)

Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS" 1º Quartil = 22,12%, 

conforme Acórdão Nº 2622/13. 

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRA ESTRUTURA

SUPERESTRUTURA (incluisive escada)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO

4
4.1 - MERCADO BALAUSTRE EM CONCRETO APARENTE COM ALTURA DE 90CM un 469,00  R$              31,00 R$ 38,80 R$ 18.197,20

4.2 ED-50571 SETOP

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5 MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESP.8 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE 

JUNTA DE DILATAÇÃO

m² 198,82  R$              83,97 R$ 105,11 R$ 20.897,97

4.3 ED-50568 SETOP CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM m² 976,83  R$              40,78 R$ 51,04 R$ 49.857,40

4.4 ED-50616 SETOP
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL, 

MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA
m² 1.004,19  R$           109,72 R$ 137,34 R$ 137.915,45

4.5 ED-48232 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14 CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m² 61,87  R$              64,83 R$ 81,15 R$ 5.020,75

4.6 ED-50727 SETOP
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ 

ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
m² 61,87  R$                8,76 R$ 10,96 R$ 678,10

4.7 ED-50761 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 

MECÂNICO
m² 61,87  R$              33,02 R$ 41,33 R$ 2.557,09

TOTAL DO ITEM R$ 235.123,96

5

5.1 ED-48480 SETOP
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
m² 100,80  R$              15,24 R$ 19,08 R$ 1.923,26

5.2 ED-48435 SETOP
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
m³ 2,00  R$              96,52 R$ 120,81 R$ 241,62

5.3 ED-48467 SETOP

REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO 

NÃO REAPROVEITÁVEL

un 10,00  R$              39,47 R$ 49,40 R$ 494,00

5.4 ED-48497 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m² 3,78  R$              17,16 R$ 21,48 R$ 81,19

5.5 ED-48232 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m² 26,91  R$              64,83 R$ 81,15 R$ 2.183,75

5.6 ED-50727 SETOP
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ 

ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
m² 53,82  R$                8,76 R$ 10,96 R$ 589,87

5.7 ED-50732 SETOP
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE 

ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
m² 53,12  R$              31,26 R$ 39,13 R$ 2.078,59

5.8 ED-50761 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CALE AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 

MECÂNICO
m² 0,80  R$              33,02 R$ 41,33 R$ 33,06

BANHEIROS

GUARDA CORPO (escada e primeiro pavimento)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
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5.9 ED-9081 SETOP

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE 

INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 125,66  R$              71,83 R$ 89,91 R$ 11.297,64

5.10 ED-49686 SETOP
FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL 

METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO
m 28,00  R$              60,55 R$ 75,79 R$ 2.122,12

5.11 ED-49603 SETOP

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO 

NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO,ALIZAR E FERRAGENS, 

EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

un 2,00  R$        1.070,97 R$ 1.340,53 R$ 2.681,06

5.12 ED-29481 SETOP

JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO 

NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE 

JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR

m² 2,40  R$           974,34 R$ 1.219,58 R$ 2.926,99

5.13 ED-49597 SETOP

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (100X160)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM 

ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE MARCO EM CANTONEIRA DE AÇO COM ABAS 

IGUAIS, LARGURA DE 1.1/4" (31,75MM), ESP. 1/8" (3,17MM), TARJETA E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE 

PINTURA/VERNIZ

un 2,00  R$           545,05 R$ 682,24 R$ 1.364,48

5.14 ED-49596 SETOP

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (60X165)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM ACABAMENTO 

NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE MARCO EM CANTONEIRA DE AÇO

COM ABAS IGUAIS, LARGURA DE 1.1/4" (31,75MM), ESP. 1/8" (3,17MM), TARJETA LIVRE/OCUPADO E 

DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

un 3,00  R$           485,12 R$ 607,22 R$ 1.821,66

5.15 ED-50301 SETOP

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO 

DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO

ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO/ VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE 

LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

un 2,00  R$           833,39 R$ 1.043,15 R$ 2.086,30

5.16 ED-50298 SETOP

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE 

LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

un 3,00  R$           815,81 R$ 1.021,15 R$ 3.063,45

5.17 ED-50286 SETOP MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA un 2,00  R$           530,92 R$ 664,55 R$ 1.329,10

5.18 ED-50279 SETOP

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 8,00  R$           367,67 R$ 460,21 R$ 3.681,68

5.19 ED-48343 SETOP BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM m² 2,43  R$           376,68 R$ 471,49 R$ 1.145,72
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
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5.20 ED-48533 SETOP
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO 

CROMADO E ACESSÓRIOS
m² 15,34  R$           736,49 R$ 921,86 R$ 14.145,02

5.21 ED-48160 SETOP

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), 

COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO

un 6,00  R$           226,89 R$ 284,00 R$ 1.704,00

5.22 ED-50330 SETOP
TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, 

APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 6,00  R$           114,42 R$ 143,22 R$ 859,32

5.23 ED-50348 SETOP VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EXCLUSIVE MICTÓRIO un 2,00  R$           169,96 R$ 212,74 R$ 425,48

TOTAL DO ITEM R$ 58.279,36

6
6.1 1200 ORSE PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM UNID 6,00  R$           111,14 R$ 139,11 R$ 834,66
6.2 8260 ORSE PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 40MM UNID 2,00  R$           168,96 R$ 211,49 R$ 422,98
6.3 8261 ORSE PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 50MM UNID 5,00  R$           223,17 R$ 279,34 R$ 1.396,70

6.4 ED-50225 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO 

EM PISO COMDISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO 

DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID 5,00  R$           281,35 R$ 352,17 R$ 1.760,85

6.5 ED-50224 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM 

PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO 

CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID 2,00  R$           201,00 R$ 251,59 R$ 503,18

6.6 ED-50223 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO 

NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ

CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO 

COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM

ARGAMASSA

UNID 6,00  R$           145,58 R$ 182,22 R$ 1.093,32

6.7 ED-50007 SETOP CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 150 X 150 X 50 MM UNID 2,00  R$              79,38 R$ 99,36 R$ 198,72

6.8 ED-49883 SETOP
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UNID 2,00  R$           488,56 R$ 611,53 R$ 1.223,06

6.9 ED-50221 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA 

ALVENARIA COMDISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO 

DO TUBO COM ENCHIMENTODO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID 1,00  R$           124,95 R$ 156,40 R$ 156,40

HIDROSSANITARIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
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6.10  ED-49989 SETOP
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), 

INCLUSIVE ACABAMENTO  E CANOPLA CROMADOS
UNID 2,00  R$              86,62 R$ 108,42 R$ 216,84

6.11 ED-49995 SETOP
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 

42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO  E CANOPLA CROMADOS
UNID 5,00  R$           171,98 R$ 215,27 R$ 1.076,35

6.12 34640 SINAPI-I CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA UNID 1,00  R$        1.200,97 R$ 1.503,25 R$ 1.503,25
6.13 ED-49844 SETOP ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2" UNID 1,00  R$              18,55 R$ 23,22 R$ 23,22

6.14 ED-50305 SETOP
TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA 

CAIXA DÁGUA
UNID 1,00  R$           125,66 R$ 157,29 R$ 157,29

6.15 - MERCADO
REGISTRO TIPO GLOBO, DN 1/2" (20 MM), PN16, EM LATAO COM VOLANTE, EXTREMIDADES ROSCADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID 1,00  R$           155,55 R$ 194,70 R$ 194,70

TOTAL DO ITEM R$ 10.761,52

7

7.1 ED-50513 SETOP
PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR 

ACRÍLICO
m² 264,19  R$              35,79 R$ 44,80 R$ 11.835,71

7.2 ED-50474 SETOP EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA m² 150,92  R$              22,38 R$ 28,01 R$ 4.227,27

7.3 ED-50514 SETOP
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA)EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

SELADOR ACRÍLICO
m² 150,92  R$                6,54 R$ 8,19 R$ 1.236,03

7.4 ED-9917 SETOP
PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA 

(PVA)
m² 150,92  R$              25,88 R$ 32,39 R$ 4.888,30

7.5 ED-50515 SETOP
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

SELADOR ACRÍLICO
m² 479,64  R$                8,17 R$ 10,23 R$ 4.906,72

7.6 ED-50452 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM TETO,DUAS(2)DEMÃOS,EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA 

(PVA)
m² 507,64  R$              17,30 R$ 21,65 R$ 10.990,41

7.7 ED-50476 SETOP EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA m² 507,64  R$              33,84 R$ 42,36 R$ 21.503,63

7.8 ED-28437 SETOP
PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2)DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO
m² 21,24  R$              28,31 R$ 35,44 R$ 752,75

7.9 ED-50516 SETOP
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE 

GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
m² 28,00  R$                5,89 R$ 7,37 R$ 206,36

7.10 ED-50486 SETOP
EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA ( PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO 

PARA PINTURA
m² 28,00  R$              14,82 R$ 18,55 R$ 519,40

7.11  ED-50482 SETOP
EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO 

PARA PINTURA  A ÓLEO OU ESMALTE
m² 21,24  R$              37,23 R$ 46,60 R$ 989,78

TOTAL DO ITEM R$ 62.056,36

PINTURA
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8
8.1 ED-49499 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE unid 1,00  R$           200,54 R$ 251,02 R$ 251,02

8.2 ED-48946 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, 

TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V 
m 297,00  R$                2,81 R$ 3,52 R$ 1.045,44

8.3 ED-48951 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, 

TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V
m 113,00  R$                3,86 R$ 4,83 R$ 545,79

8.4 ED-34460 SETOP
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 

TERMINAL ILHÓS
unid 3,00  R$              13,37 R$ 16,74 R$ 50,22

8.5 ED-20584 SETOP

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 27,1KVA ATÉ 38KVA, TRIFÁSICO, 

COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, 

ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS 

UNID 1,00  R$        4.473,82 R$ 5.599,88 R$ 5.599,88

8.6 ED-49197 SETOP

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 

40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO 

DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

unid 1,00  R$           206,37 R$ 258,31 R$ 258,31

8.7 ED-27090 SETOP
LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 

2X18W-ØT8,TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA
unid 11,00  R$           315,89 R$ 395,40 R$ 4.349,40

8.8 ED-15741 SETOP
CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 

4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
unid 1,00  R$              54,09 R$ 67,70 R$ 67,70

8.9 ED-15765 SETOP

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA 

PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) 

POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

unid 2,00  R$              38,12 R$ 47,71 R$ 95,42

8.10 ED-15748 SETOP
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), 

COM PLACA 4"X2"DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
unid 3,00  R$              25,13 R$ 31,46 R$ 94,38

ELETRICO
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8.11 ED-15749 SETOP
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), 

COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
unid 3,00  R$              26,52 R$ 33,20 R$ 99,60

8.12 ED-49414 SETOP
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, 

INCLUSIVE RASGO
m 93,00  R$                8,46 R$ 10,59 R$ 984,87

8.13 ED-7251 SETOP
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1.1/2"), 

INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
m 46,00  R$              29,72 R$ 37,20 R$ 1.711,20

8.14 ED-49187 SETOP
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM 

ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid 10,00  R$              10,30 R$ 12,89 R$ 128,90

TOTAL DO ITEM R$ 15.282,13

9

9.1 ED-50635 SETOP PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO unid 1,00 721,29 R$ 902,84 R$ 902,84

TOTAL DO ITEM R$ 902,84

TOTAL DA OBRA R$ 524.532,40

______________________________________________
CAMILLA TAVARES MURTA ALVES

ARQUITETA E URBANISTA 
CAU/MG:A259887-6

CNPJ : 18.803.072/0001-32

DEMAIS

______________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
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