
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE LAVADOR DE VEÍCULOS 09/09/2024

LOCAL: SETOR DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA ISS

( X ) DIRETA LDI

(    ) INDIRETA 26,14%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO 

S/BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

C/BDI
PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 ED-51115 SETOP

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR

OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E DESCARGA
M³ 12,10 R$ 10,10 R$ 12,74 R$ 154,15

1.2 ED-51093 SETOP
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO M² 11,00 R$ 20,84 R$ 26,29 R$ 289,19

1.3 ED-51123 SETOP

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO 

COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 

LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO
M² 14,00 R$ 4,95 R$ 6,24 R$ 87,36

1.4 ED-48214 SETOP

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 

SEDS)

M² 125,04 R$ 244,96 R$ 308,99 R$ 38.636,11

1.5 ED-49812 SETOP
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO M³ 0,70 R$ 552,35 R$ 696,73 R$ 487,71

1.6 ED-50569 SETOP
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E 

AREIA), ESP. 50MM
M² 59,55 R$ 56,73 R$ 71,56 R$ 4.261,40

1.7 ED-49619 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM  OBRA, COM 

FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

(PILAR)
M³ 1,76 R$ 764,15 R$ 963,90 R$ 1.696,46

1.8 ED-31568 SETOP
FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TÁBUA E

SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M² 0,90 R$ 53,11 R$ 66,99 R$ 60,29

1.9 ED-49619 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 

OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (RAMPA)
M³ 1,32 R$ 764,15 R$ 963,90 R$ 1.272,35

1.10 MATED-29524 SETOP

TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-138 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 

MM|TRAMA: 100X100MM|TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR|PESO: 2,20KG/M2) M² 13,15 R$ 21,31 R$ 26,88 R$ 353,47

1.11 ED-50846 SETOP
ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM,

ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA M³ 0,31 R$ 2.293,93 R$ 2.893,56 R$ 897,00

1.12 11244 SINAPI
GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* 

MM UN 1,00 R$ 186,94 R$ 235,81 R$ 235,81

1.13 ED-29551 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE 

ESPAÇADOR KG 96,25 R$ 11,62 R$ 14,66 R$ 1.411,03

1.14 ED-29548 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE 

ESPAÇADOR KG 38,81 R$ 11,20 R$ 14,13 R$ 548,39

1.15 ED-48231 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M² 9,40 R$ 43,73 R$ 55,16 R$ 518,50

1.16 ED-50728 SETOP

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP

. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA

COM PREPARO MECANIZADO
M² 18,80 R$ 11,69 R$ 14,75 R$ 277,30

1.17 ED-48424 SETOP

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP . 6MM, 

COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE 

CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 

IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

M² 1,29 R$ 38,02 R$ 47,96 R$ 61,87

1.18 ED-23034 SETOP

PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA 

GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA 

ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) , UMA (1) DEMÃO, 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA

M² 1,60 358,12 R$ 451,73 R$ 722,77

TOTAL R$ 51.971,16

2 SAPATA

2.1 ED-8486 SETOP

CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

CONTROLE "A", COM FCK 20MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA 

VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)
M³ 1,319 R$ 585,26 R$ 738,25 R$ 973,75

2.2 ED-29549 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE 

ESPAÇADOR
KG 11,76 R$ 11,31 R$ 14,27 R$ 167,82

2.3

TOTAL R$ 1.141,57

3 CAIXA D ÁGUA

3.1 ED-51108 SETOP
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E 

MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL M³ 10,63 R$ 79,94 R$ 100,84 R$ 1.071,93

3.2 ED-48232 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M² 25,00 R$ 64,00 R$ 80,73 R$ 2.018,25

3.3 ED-29742 SETOP

CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 5.000L, INCLUSIVE TAMPA, 

TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, 

EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA
UN 1,00 R$ 3.676,87 R$ 4.638,00 R$ 4.638,00

3.4 ED-49813 SETOP
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE 

ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL
M³ 0,63 R$ 221,73 R$ 279,69 R$ 176,20

TOTAL R$ 7.904,38

4 ESTRUTURA DE TELHADO

4.1 COMPOSIÇÃO

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, 

PARA  COBERTURA EM TELHA METALICA, INCLUSIVE PINTURA 

ANTICORROSIVA UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE TELHA.

M² 105,28 R$ 406,32 R$ 512,53 R$ 53.959,16

4.2 ED-13852 SETOP

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, 

ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 107,57 R$ 44,09 R$ 55,62 R$ 5.983,04

TOTAL R$ 59.942,20

5 ELÉTRICO

5.1 ED-15741 SETOP

CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, 

TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
UN 1,00 R$ 51,50 R$ 64,96 R$ 64,96

5.2 12295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 3,00 R$ 2,99 R$ 3,77 R$ 11,31

5.3 ED-13344 SETOP

LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA 

COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 

LUMINÁRIA
UN 3,00 R$ 20,61 R$ 26,00 R$ 78,00

5.4 ED-49309 SETOP
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE 

CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO M 15,00 R$ 24,08 R$ 30,37 R$ 455,55

5.5 ED-49308 SETOP
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO M 22,00 R$ 20,11 R$ 25,37 R$ 558,14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
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5.6 ED-49312 SETOP
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE 

CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO M 19,00 R$ 45,79 R$ 57,76 R$ 1.097,44

5.7 ED-49315 SETOP
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO M 29,00 R$ 97,27 R$ 122,70 R$ 3.558,30

5.8 ED-15757 SETOP

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO VERMELHA, USO ESPECÍFICO, 

TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P +T/20A-250V), COM 

PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 1,00 R$ 42,22 R$ 53,26 R$ 53,26

5.9 ED-48946 SETOP

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 

70°C, 450/750V
M 146,00 R$ 2,77 R$ 3,49 R$ 509,54

5.10 ED-48951 SETOP

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ED-

48951ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, 

SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V
M 174,00 R$ 3,81 R$ 4,81 R$ 836,94

5.11 ED-48956 SETOP

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 

70°C, 450/750V
M 60,00 R$ 5,75 R$ 7,25 R$ 435,00

5.12 ED-34486 SETOP
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS UN 2,00 R$ 64,31 R$ 81,12 R$ 162,24

5.13 ED-34460 SETOP
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS UN 2,00 R$ 13,24 R$ 16,70 R$ 33,40

5.14 ED-49499 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE UN 1,00 R$ 196,28 R$ 247,59 R$ 247,59

TOTAL R$ 8.101,67

6 CAIXA SEPARADORA

6.1 ED-51115 SETOP

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE

TRANSPORTE E DESCARGA
M³ 0,9147 R$ 10,10 R$ 12,74 R$ 11,65

6.2 ED-48201 SETOP

 ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM

, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA 

PARA ASSENTAMENTO
M² 1,35 R$ 75,17 R$ 94,82 R$ 128,01

6.3
COTAÇÃO  

MERCADO 

COTAÇÃO  

MERCADO 
Caixa Separadora Água E Óleo 1500 Lts UN 1,00 R$ 1.330,00 R$ 1.677,66 R$ 1.677,66

6.4 ED-49814 SETOP  LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL M³ 0,26 R$ 174,70 R$ 220,37 R$ 57,30

TOTAL R$ 1.874,62

7 OUTROS

7.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 111,22 R$ 6,78 R$ 8,55 R$ 950,93

TOTAL R$ 950,93

TOTAL GERAL DA OBRA R$ 131.886,53
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CREA/MG: 251652/D

__________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

CNPJ:18.803.072/0001-32


		2024-09-16T16:02:21-0300
	CREA/MG: 251652/D
	HELDER LIMA GOUDINHO:09664518646
	Eu sou o autor deste documento




