PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA:  CONSTRUCAO DE LAVADOR DE VEICULOS [ 09/09/2024
LOCAL:  SETOR DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA FORMA DE EXECUGAO: 1ss
(x) DIRETA LDI
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP (JANEIRO/2024, com desoneragio) E SINAPI (ABRIL/2024)
() INDIRETA 26,14%
PRECO PRECO
A < UNITARIO UNITARIO
DESCRICAO UNIDADE .
ITEM €6DIGO FONTE ¥ QUANT. s/BDI /8D PRECO TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR
11 ED-51115 SETOP  |OUIGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE I 12,10 RS 10,10 RS$ 12,74 RS 154,15
TRANSPORTE E DESCARGA
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE R
12 ED-51093 SETOP  |Escavacio M 11,00 RS 20,84 RS 26,29 RS 289,19
REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTACAO MECANIZADA DE TERRENO
13 ED-51123 SETOP  |COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, M2 14,00 R$ 4,95 R$ 6,24 R$ 87,36
LIMPEZA/ROGADA DO TERRENO
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, ,
14 ED-48214 SETOP | |NCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO M 125,04 R$ 244,96 R$ 308,99 R$38.636,11
SEDS)
ASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANGAMENTO E
15 ED-49812 SETOP | ADENSAMENTO M: 0,70 R$ 552,35 R$ 696,73 RS 487,71
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 13 ( CIMENTO E
16 ED-50569 SETOP | ohia) ESP. 50MM Mz 59,55 R$ 56,73 R$ 71,56 RS 4.261,40
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM
17 ED-49619 SETOP  |FCK 25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO I 176 RS 764,15 R$ 963,90 RS 1.696,46
(PILAR)
FORMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TABUA E R
18 ED-31568 SETOP  |SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M 0,90 R$ 53,11 R$ 66,99 R$ 60,29
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
10 ED-49619 SETOP  |OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E Mz 132 RS 764,15 RS 963,90 RS 1.272.35
ACABAMENTO (RAMPA)
TELA DE ACO CA-60 SOLDADA TIPO Q-138 (DIAMETRO DO FIO: 4,20
110 | MATED-20524 SETOP  |MMI[TRAMA: 100X100MM[TIPO DA MALHA: QUADRANGULARIPESO: 2,20KG/M2) M2 13,15 RS 21,31 RS 26,88 RS 353,47
ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM,
111 ED-50846 SETOP | ARMACAO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA M2 031 R$2293,93 | R$289356 R$ 897,00
GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, 300 X 1000* MM, E= *15*
112 11244 SINAPL  [um UN 1,00 RS 186,94 R$ 235,81 R$ 235,81
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO 10MM, INCLUSIVE
113 ED-29551 SETOP  |ESPACADOR KG 96,25 RS 11,62 RS 14,66 R$1.411,03
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60, DIAMETRO 5MM, INCLUSIVE
1.14 ED-29548 SETOP  |ESPACADOR KG 38,81 R$ 11,20 R$ 14,13 RS 548,39
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA
115 ED-48231 SETOP  |REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO Mz 9,40 RS 43,73 R$ 55,16 R$ 518,50
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1.3 (CIMENTO E AREIA), ESP
1.16 ED-50728 SETOP . 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA M2 18,80 R$ 11,69 R$ 14,75 R$ 277,30
COM PREPARO MECANIZADO
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP . 6MM,
COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE
117 ED-48424 SETOP | CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO E Mz 129 RS 38,02 R$ 47,96 R$ 61,87
ICAMENTO MANUAL VERTICAL
PORTA METALICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA
GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA
118 ED-23034 SETOP | ANTICORROSIVA A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO) , UMA (1) DEMAO, Mz 1,60 358,12 R$ 451,73 R$ 722,77
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADICA
TOTAL R$ 51.971,16
2 SAPATA
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
21 ED-8486 SETOP  |CONTROLE "A", COM FCK 20MPA, BRITA N° (1 E 2), CONSISTENCIA PARA M2 1,319 RS 585,26 R$ 738,25 R$ 973,75
VIBRAGAO (FABRICAGAO)
22 £D-29549 sETop | CORTE. DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO 6,3MM, INCLUSIVE G 1176 RS 11,31 RS 14.27 RS 167,82
ESPAGADOR
23
TOTAL RS$ 1.141,57
3 CAIXA D AGUA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E
31 ED-51108 SETOP MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL M2 10,63 R$ 79,94 R$ 100,84 R$1.071,93
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM,
3.2 ED-48232 SETOP PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 25,00 R$ 64,00 R$ 80,73 R$2.018,25
CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 5.000L, INCLUSIVE TAMPA,
33 ED-29742 SETOP  |TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSORIOS, UN 1,00 R$3.676,87 | R$4.638,00 R$ 4.638,00

EXCLUSIVE TUBULACAO DE ENTRADA/SAIDA DE AGUA

LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NUMERO 2 E 3, INCLUSIVE
3.4 ED-49813 SETOP ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL M3 0,63 R$ 221,73 R$ 279,69 R$ 176,20

TOTAL R$ 7.904,38

a4 ESTRUTURA DE TELHADO

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO,
4.1 COMPOSICAO |[PARA COBERTURA EM TELHA METALICA, INCLUSIVE PINTURA M2 105,28 R$ 406,32 R$ 512,53 R$ 53.959,16
ANTICORROSIVA UMA (1) DEMAO, EXCLUSIVE TELHA.

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES,
4.2 ED-13852 SETOP ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA M2 107,57 R$ 44,09 R$ 55,62 R$ 5.983,04
FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TOTAL R$ 59.942,20
5 ELETRICO

CONJUNTO DE TRES (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A,

51 ED-15741 SETOP  |TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4'X2" DE TRES (3) POSTOS, UN 1,00 R$ 51,50 RS 64,96 RS 64,96
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

52 12205 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 3,00 RS 2.9 R$ 3,77 R$ 11,31
LAMPADA LED, BASE E27, POTENCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA

53 ED-13344 SETOP  |COR 6500K, TENSAO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE UN 3,00 R$ 20,61 R$ 26,00 R$ 78,00
LUMINARIA
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE

5.4 ED-49309 SETOP | CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO M 15,00 R$ 24,08 R$ 30,37 RS 455,55

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE
5.5 ED-49308 SETOP CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO M 22,00 R$ 20,11 R$ 25,37 R$ 558,14
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ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE
56 ED-49312 SETOP  [CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO M 19,00 R$ 45,79 R$ 57,76 R$ 1.097,44
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE
57 ED-49315 SETOP  [CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO M 29,00 R$ 97,27 R$ 122,70 R$ 3.558,30
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO VERMELHA, USO ESPECIFICO,
TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P +T/20A-250V), COM
58 ED-15757 SETOP  |pLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, UN 1,00 R$ 42,22 R$ 53,26 R$ 53,26
SUPORTE, MODULO E PLACA
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NAO
59 ED-48946 SETOP  |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 1,5 MM2, M 146,00 R$ 2,77 RS 3,49 R$ 509,54
70°C, 450/750V
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ED-
510 ED-48951 SETOP  |48951ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, M 174,00 RS 3.81 R$ 4,81 RS 836,94
SEGAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NAO
511 E£D-48956 SETop  |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 4 MM2, M 60,00 R$5.75 R$7.25 RS 435,00
70°C, 450/750V
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A,
5.12 ED-34486 SETOP FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS UN 2,00 R$ 64,31 R$ 81,12 R$ 162,24
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A,
513 ED-34460 SETOP  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS UN 2,00 R$ 13,24 R$ 16,70 R$ 33,40
5.14 ED-49499 SETOP  |QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 12 MODULOS COM BARRAMENTO E CHAVE UN 1,00 R$ 196,28 R$ 247,50 R$ 247,59
TOTAL R$ 8.101,67
6 CAIXA SEPARADORA
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
6.1 ED-51115 SETOP | LSM, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE me 09147 R$ 10,10 R$ 12,74 RS 11,65
TRANSPORTE E DESCARGA
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM
62 ED-48201 SETOP |- (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA M2 135 R$ 7517 RS 94,82 RS 128,01
PARA ASSENTAMENTO
COTAGAO COTAGAO . .
6.3 MERCADO MERCADO Caixa Separadora Agua E Oleo 1500 Lts UN 1,00 R$ 1.330,00 R$ 1.677,66 R$ 1.677,66
6.4 ED-49814 SETOP | LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL Ve 0,26 R$ 174.70 R$ 220,37 R$ 57,30
TOTAL RS 1.874,62
7 OUTROS
71 ED-50266 SETOP __ |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA Mz 111,22 R$ 6,78 R$ 8,55 R$ 950,93
TOTAL RS 950,93
[
| TOTAL GERAL DA OBRA RS 131.886,53
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