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1.0 INTRODUGCAO

O presente documento refere-se aos servigcos a serem executados para reforma de
ponte, a qual visa a substituicdo do tabuleiro de madeira existente por um tabuleiro
em concreto armado de 21 cm de espessura, melhorando a seguranca e a
durabilidade da ponte, além de adequar a estrutura as normas técnicas vigentes. A
ponte atualmente possui alas e cortinas em concreto, bem como longarinas em vigas
metalicas perfil “I” bi-apoiadas. A reforma também consistira no complemento dessas
alas e cortinas existentes utilizando concreto armado, utilizando ancoragem com a
estrutura existente por meio de epoxi estrutural, garantindo a integridade e a coeséo
da nova estrutura com a antiga.

A ponte localiza-se sobre o corrego Pocao, situada na estrada vicinal que da
acesso ao distrito de Alto Belo, préximo a passagem de nivel linha 01, com
coordenadas UTM 633244.00 m E; 8125336.00 m S, no municipio de Bocaiuva/MG.
A reforma da ponte sobre o cérrego Pocdo é uma obra crucial para melhorar a
infraestrutura local, garantindo a seguranca e a durabilidade da ponte. Todos os
servicos serdo realizados conforme as normas técnicas e regulamentos vigentes,
assegurando a qualidade e a eficiéncia da obra. A realizacdo desta reforma trara
beneficios significativos para a mobilidade e a seguranca dos habitantes do distrito de

Alto Belo e arredores.

%

1-Localizagdo. Fonte: Google Earth
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A execucdo da obra deverd estar de acordo com as Normas Brasileiras
vigentes, memoriais e projetos executivos:

» ABNT NBR 7187:2003 - Projeto de pontes de concreto armado e de
concreto protendido — Procedimento;

» ABNT NBR 7188: 1984 - Carga movel em ponte rodovidria e passarela
de pedestre — Procedimento;

» ABNT NBR 10839:1989 - Execucdo de obras de arte especiais em
concreto armado e concreto protendido — Procedimento;

» ABNT NBR 6118:2014 - Projeto e Execucdo de Obras em Concreto
Armado;

ABNT NBR 6120:1980 - Cargas para o Calculo de Estruturas de
Edificacdes;

ABNT NBR 6122:1996 - Projeto e Execucdo de Fundacao;
ABNT NBR 7480:1996 — Barras e Fios de Aco destinados a Armaduras
para Concreto Armado;

» ABNT NBR 8953:1992 - Concreto para Fins estruturais: Classificacado
por Grupos de Resisténcia. Sem prejuizo as especificacbes contidas nas
Normas acima relacionadas, deverdo ser adotados o0s seguintes
parametros para execucdo da obra:

o Cobrimento minimo da armadura das pegas em contato com agua e/ou
solo de 4,00cm;
o Comprimento maximo das barras de aco para armaduras de 12,00m;

Aco utilizado CA-50/CA-60

2.0 OBJETO

Este memorial descritivo tem como objetivo orientar a reforma da ponte sobre
o0 coérrego Pocdo, um afluente do Rio Verde, localizada nas coordenadas UTM
633244.00 m E; 8125336.00 m S, no distrito de Alto Belo. A obra sera executada sob
o regime de empreitada por preco global.

A reforma consistira na construcao do tabuleiro e das lajes de transicdo em
concreto armado moldados in loco, sobre as longarinas metalicas ja existentes
(7,10mx4,20m= 29,82m?2). Sera necessario ajustar o posicionamento das longarinas
de 7,1 metros, além de instalar transversinas, chapas de apoio, conectores, parafusos
e demais elementos de ligagao, utilizando vigas metalicas padrdo ASTM A588. Para
isso, devera ser previamente executado o ajuste das alas e cortinas existentes.

Adicionalmente, serd instalado um guarda-rodas em concreto armado com 0,30

metros de altura e um guarda-corpo de tubos galvanizados com 1,30 metros de altura,
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juntamente com a execuc¢ao de sinalizagédo vertical conforme as especificacées do

projeto.

3.0 OBJETIVO DA OBRA

A execucdo da obra é imperativa, dado que o tabuleiro de madeira atualmente
presente no local estd em condi¢cBes precarias e frequentemente requer manutencao
por parte da secretaria de obras municipal. Portanto, a substituicdo por um tabuleiro
de concreto armado é de suma importancia. Esta intervencé@o n&do apenas melhorara
a trafegabilidade local, mas também aumentara a seguranca dos USUArios.

E essencial destacar que as obras propostas resultardo em estruturas mais
duraveis, seguras, econdmicas e ambientalmente sustentaveis. As novas estruturas
exigirdo menos manutenc¢do, o que reduzird os custos a longo prazo. Além disso,
serdo menos vulneraveis a danos provocados por condi¢des climaticas adversas.

A construcdo de pontes mistas, compostas por concreto armado e aco, oferece
inlmeras vantagens significativas. Em termos de durabilidade, essas pontes
apresentam maior resisténcia as intempéries, cargas pesadas e incéndios, resultando
em uma vida Util prolongada e maior estabilidade estrutural. A necessidade reduzida
de manutencao implica em uma diminuicdo dos custos a longo prazo, e a menor

suscetibilidade a danos climaticos adversos garante maior confiabilidade.

4.0 RESPONSABILIDADE

A construtora serd responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato. A construtora responde pela solidez e
seguranca da obra mesmo apés a entrega da mesma.

A CONTRATADA devera observar a legislacdo do Ministério do Trabalho que
determina obriga¢cbes no campo de Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho.

A CONTRATADA sera a Unica responsavel quanto ao uso obrigatério e correto,
por seu pessoal de obra, dos Equipamentos de Protecéo Individual - E.P.I. - de acordo
a Legislacéo vigente.

A indumentaria uniformizada do pessoal de execucdo das Obras sera no
minimo:

> capacete de protegao
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» calcados tipo botina de borracha ou couro, conforme requerido pelo tipo de
trabalho desempenhado;
» luvas de dedos c/ reforco na palma;
» protetores auriculares para motoristas e operadores de maquinas.
> Oculos de protecéo conforme necessidade
A CONTRATADA deverad manter, atuando diretamente na Obra, Técnico de
Seguranca do Trabalho, legalmente habilitado, desde que a somatoria dos
empregados alcance o limite previsto para atividades enquadradas no grau de risco
da edificagdo, conforme legislagéo vigente.
Caberd a CONTRATADA promover, as suas expensas, o seguro de prevencao
de acidentes do trabalho, dano de propriedades, fogo, acidentes de veiculos,
transporte de materiais e qualquer outro tipo de seguro contra terceiros que julgar

conivente.

5.0 OBJETIVO DO DOCUMENTO

O presente documento engloba duas pecas técnicas: 0 memorial descritivo e
as especificacdes técnicas. Assim, como parte integrante de um projeto basico (pré-
executivo), tem a finalidade de caracterizar os materiais e componentes envolvidos,
bem como toda a sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define
integralmente o projeto basico e suas particularidades. Constam do presente
memorial a descricdo dos elementos constituintes dos projetos, com suas respectivas
sequéncias executivas e especificacoes.

Ademais, o documento também visa definir os projetos como fonte de
informacgdes que prevalecem em caso de conflitos entre os mesmos, planilha e

memorial.

6.0INSTALACOES INICIAIS
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO
COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00

A Contratada devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacao
imediatamente apds assinatura do contrato de forma a poder dar inicio efetivo e
concluir a obra dentro do prazo contratual. No final da obra, a empreiteira devera

remover todas as mstalagoes do Acampamento e Canteiro de Servi¢o, Equipamentos,
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construcdes provisorias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as areas
utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes servigcos incluem, mas ndo se limitam
necessariamente aos seguintes:

» Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construgéao, de
propriedade da empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior
retirada;

> Despesas relativas a movimentacado de todo o pessoal ligado a empreiteira, em
qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de
origem;

> Despesas relativas as viagens necessarias para execucdo dos servicos, ou
determinadas pela Prefeitura, realizadas por qualquer pessoa ligada a

empreiteira, qualquer que seja sua duragéo ou natureza.

PLACA DE OBRA

Devera ser instalada a placa de obra em chapa de aco galvanizado. O objetivo
desta € o de informar a populacdo os dados da obra. A mesma devera estar fixada
em local visivel, preferencialmente no acesso principal da obra. As suas medidas
deverédo ser de 3,00x1,50 metros e sera fixada a suportes de madeira junto ao solo,

as informacfes e modelo serdo fornecidos pela Prefeitura.

CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA

Sera providenciada, a cargo da contratada, a limpeza do terreno, como
capina, deslocamento e remocdo de entulhos no inicio e final da obra,
para a perfeita execucao dos servicos projetados. Em especial, devera ser executada
a capina na estrada nas laterais de ambos os lados a fim de promover o alargamento

da pista.

BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO-l, AREA
INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE
MOBILIARIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATE 30 HOMENS), PADRAO
DER-MG
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Deve-se fazer um barracdo com chapas compensadas, de forma que resistam
até ao término da obra. Nesse barracdo serdo depositados os materiais (cimento, cal,
etc.) e ferramentas, que serao utilizados durante a execucao dos servi¢cos. Dimensdes

do barracdo: 14,52m?2

LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA
PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE
MANUTENCAO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO

Devera ser feita a locacdo de um banheiro quimico para comodidade dos
operarios. O banheiro quimico deve estar em perfeitas condi¢cdes, ser mantido em
todo o periodo de obra e devera ter no minimo 2 limpezas semanais.

Medicdo e Pagamento: o banheiro quimico ser4 pago de acordo com o
proporcional de obra executado. Nao sera aditivado o item caso ocorra atrasos na

conclusao da obra por parte da contratada.

GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL -CHP
DIURNO. AF_03/2016

E imperativo que um gerador seja disponibilizado para o fornecimento de
energia, a fim de viabilizar a operacdo dos equipamentos necessarios para a
execucao dos servicos requeridos, bem como para a manutencdo adequada do
canteiro de obras.

A presenca desse gerador € essencial para garantir a continuidade das
atividades no local, independentemente de possiveis interrupcdes no fornecimento de
energia elétrica convencional. Portanto, sua provisdo deve ser considerada uma
prioridade, visando assegurar a eficiéncia e o andamento ininterrupto das operagcdes

no canteiro de obras.

7.0 MOVIMENTO DE TERRA
COMPACTACAO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATORIA,
INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL

Os servicos de terraplenagem objetivam conformar o terreno natural ao terreno
projetado, através das atividades basicas de limpeza do terreno, de corte, de aterro e

de compactacdo. Se aplica a regularizacdo e compactacdo com equipamentos
\H

PREFEITURA DE

\Ef/ BOCAIUVA

o @prefeituradebocaiuva B3 ,“y www.bocaiuva.mg.gov.br Telefone: 38 3251-4429



apropriados do subleito da via a ser pavimentada apo6s a concluséo da terraplenagem.
Regularizacéo € a operacao que € executada prévia e isoladamente na construcéo de
outra camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessario,
transversal e longitudinalmente.

Séo indicados o0s seguintes tipos de equipamentos para execucdo da
regularizacao:

» motoniveladora com escarificador;

» carro tanque distribuidor de agua;

> rolos compactadores tipo pé de carneiro, liso vibratério;
» grade de discos, etc.

Os equipamentos de compactacéo e mistura, serdo escolhidos de acordo com
o0 tipo de material empregado e poderdo ser utilizados outros, que nao o0s
especificados acima, desde que aceitos pela FISCALIZACAO.

ApoOs as operacoes de limpeza do terreno, serdo procedidas as operacdes de
corte, conforme os desenhos de projeto e determinacdes da FISCALIZACAO. As
escavacdes realizadas em excesso poderdo acarretar, a critério da FISCALIZACAO,
0 preenchimento com solo compactado até o restabelecimento da linha de equilibrio
de compensacdo corte/aterro, representativa das cotas de projeto, as custas da
EMPREITEIRA. A FISCALIZACAO podera, no entanto, requerer o aprofundamento
da escavacao inicialmente prevista, caso se detecte a presenca de solos inadequados
a fundacao dos aterros.

O acabamento das camadas finais de terraplanagem sera procedido de forma
a se alcancar as cotas estabelecidas no projeto. Os cortes serdo executados mediante
a utilizacdo racional de equipamentos adequados, que possibilite a execucdo dos
servigos sob as condi¢des especificadas e produtividade requerida. Os cortes deverao
ser orientados de modo que possam ser empregados em aterros todos 0os materiais
gue possuam caracteristicas adequadas para tal.

Os solos saturados ou inconsistentes, conforme indicados no projeto ou
determinados pela FISCALIZACAO, serdo lancados em bota fora. Os materiais
necessarios a execucado das operacoes de aterro serdo provenientes das cotas
indicados em projeto isentos de materiais organicos e deverdo ser previamente
aprovados pela FISCALIZACAO.
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ESCAVAQAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA: 1,2 M3/ 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 Mg,
DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H. AF_05/202

Para aterro dos encabecamentos sera feita escavacgéo vertical a céu aberto,
em locais préximos a obra, procedendo a abertura de estradas vicinais, incluindo
carga, descarga e transporte, em solo de 12 categoria com escavadeira hidraulica
(cacamba: 1,2 m3/ 155 hp), frota de 3 caminhdes basculantes de 14 m3, DMT até 1km
e velocidade média km/h.que a transportardo ao local da obra onde sera despejadas,
espalhadas e compactadas em camadas de 20cm com vibro compactador portatil,

placa vibratéria ou rolo compactador, conforme a necessidade.

8.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO: CABECEIRA, ALAS, TABULEIRO E
GUARDA-RODAS

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. AF_09/2020

Todas as formas a serem utilizadas na obra serdo em chapa de madeira
compensada resinada de 17mm, desde o refor¢co das alas e cortinas até a execucao
do tabuleiro e guarda-rodas.

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas
compensadas resinadas de 17mm de espessura e pecas de madeira serrada; em
obediéncia ao projeto, observar perfeita marcacao das posi¢coes dos cortes.

Executar os dispositivos de travamento do sistema de férmas e fazer a
marcacao das faces para auxilio na montagem das férmas. O formato, a funcéo, a
aparéncia e a durabilidade de uma estrutura de concreto ndo devem ser prejudicados
devido a qualquer problema com as formas, o escoramento ou sua remocao.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensdes
indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. As formas
devem ter solidez garantida e suas emendas devem ser estanques para impedir fuga
de nata. Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessarios,
devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocag¢ao da armadura e de
maneira a ndo prejudicar a superficie do concreto. A juncéo de painéis deve garantir

a continuidade da superficie sem ocorréncia de ressaltos.
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FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM
FCK 30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

O concreto fabricado em todas as fases da obra deve possuir o FCK minimo
de 30Mpa. Os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composi¢éo do trago
sdo da responsabilidade da contratada, que deve manter laboratorio préprio na obra
ou utilizar servico de laboratoério idéneo. Para tanto devem ser fornecidos corpos de
prova para certificagédo da resisténcia do concreto.

A dosagem do concreto, traco, deve decorrer de experimentos; deve
considerar todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e
garantir a resisténcia de 30 Mpa. O tempo de mistura depende das caracteristicas
fisicas do equipamento e deve oferecer um concreto com caracteristicas de
homogeneidade satisfatéria.

O transporte do concreto recém-preparado até o ponto de lancamento deve ser
0 menor possivel e com cuidados dirigidos para evitar segregacdo ou perda de
material. A fiscalizacdo pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda
inadequado e passivel de provocar segregacao.

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR
Deveréo ser obedecidos os itens da NBR 6118 relativos a "Armadura” exceto
0 que estiver indicado em contrario na presente especificacdo. Todas as armaduras
deverdo, quando ao lancamento do concreto, estar livre de sujeira, ferrugem, 6leo,
graxa ou qualquer material que possa prejudicar a aderéncia do a¢o ao concreto.
Durante as concretagens cuidados especiais deverdo ser tomados para a
remocdo de concreto fresco aderido a ferrugem que ficara exposta, a fim de que néo
endureca sobre a mesma. O tipo de aco sera indicado nos desenhos e listas de
materiais e devera obedecer as especificacdes da ABNT pertinentes, inclusive no que
se refere as suas caracteristicas 1 fisicas e mecanicas:
» "Aco para concreto armado”;
» "Telas de aco soldadas destinadas a concreto armado”;

> "Barras emendadas destinadas a concreto armado".
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A armadura de aco, depois de preparada, ndo devera ser colocada em contato
com terra ou lama. Nenhuma barra de aco podera ser dobrada depois de embutida
no concreto, salvo se houver autorizacéo expressa da Fiscalizacao.

Para concreto aparente, quando nao indicado no projeto, a distancia entre
barras de armadura devera ser o maior valor entre 50mm, 1,25 vezes o didmetro da
obra ou 1,75 vezes a dimensdo maxima do agregado. Para outros concretos deverao
ser seguidas as orientacfes da norma NBR 6118, ou as indicacdes do projeto.

O cobrimento da armadura, em concreto aparente, quando n&o indicado no
projeto, deverd ser de 40mm. Para outros concretos deverdo ser seguidas as
orientacdes da norma NBR 6118 ou as indicacfes do projeto. Toda armadura devera
ser fixada no local indicado pelo projeto por meio de dispositivos adequados. Os

espacadores poderdo ser de argamassa, plastico ou aco (de preferéncia inoxidavel).

9.0 SUPERESTRUTURA
VIGAS METALICAS: TRANSVERSINAS

A aquisicdo, transporte e montagem e langamento das transversinas,
conectores e parafusos, que deveram estar em acordo com 0 projeto executivo e
serdo a cargo da CONTRATADA. As vigas serdo apoiadas sobre os aparelhos de
apoio Neoprene fretado, conforme detalhamento em projeto executivo. Logo apos
sera montado as vigas transversinas e a estrutura sera liberada para receber a laje
do tabuleiro.

As longarinas possuem 7,10 metros e ja se encontram no local devendo ser
afastadas conforme distancia indicada em projeto, pode haver quando necessario
travamentos na alma e reforco na mesa inferior, as ligacdes longitudinais das
longarinas serao realizadas por meio de ligagdes Parafusadas (ASTM A325 de @ 1”
x 3”), com chapas (/2). Na mesa superior das Longarinas seréo fixados atraves de
solda em Arame Tubular (MIG) os Conectores de cisalhamento em Perfil U 102 x 8.
As transversinas serdo executadas em perfis W250x22,3 de Ac¢o Soldado A-36 / SAC
350 /, SAE-350, A 572, e A-530 com comprimento variado de acordo com o Projeto
Executivo
TABULEIRO E GUARDA-RODAS

O concreto armado do tabuleiro e guarda-rodas tera fck=30MPa, com armadura

em aco também determlnada no projeto estrutural, armadas em canteiro e lancadas
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nas posicoes definidas. As formas e escoramentos deverdo apresentar resisténcia
suficiente para ndo se deformarem sensivelmente sob a acdo das cargas e das
variacbes de temperatura e umidade, e deverdo ser praticamente estanques de
maneira a impedir as fugas de nata de cimento.

A laje sera macica em concreto armado de 21cm estendendo, possuem
dimensdo e ferragens, com diametros das barras de aco, comprimento e
espacamentos, conforme especificagcdes do projeto basico estrutural. A funcdo das
lajes é receber os carregamentos atuantes no seu plano, como cargas permanentes
e cargas variaveis (Carros, caminhdes etc.) e transferi-los para seu apoio, que serao
as longarinas.

Nas alas, serdo executadas vigas de concreto armado para sustentar as lajes
de transicdo, as quais deverao ter uma espessura de 21 cm.

Os guia-rodas serdo executados em concreto armado com a estrutura de
armacao solidaria com estrutura da laje da ponte. Deverdo ser devidamente pintados

com tinta acrilica.

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA N,N&O APARELHADA, PE-
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/20
As formas e escoramentos devem ser executados de forma a atender as

dimensdes das pecas da estrutura projetada. Estas serédo construidas, obedecendo a
Norma NB-11, referente ao tema. A retirada das férmas e escoramentos s6 podera
ser feita quando o concreto estiver suficientemente endurecido para resistir as acdes
de cargas estabelecidas na elaboracdo do projeto basico. Caso ndo tenham sido

utilizados aditivos aceleradores de pega ou cimento de alta resisténcia.

10.0 DRENAGEM
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE
CONEXOES

Para facilitar a drenagem do tabuleiro, € necessario instalar tubos de PVC
rigido, do tipo PBV, da série normal com diametro de 50 mm, antes da concretagem.
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11.0 OUTROS
GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM

COSTURA, DIAMETRO 2", CHAPA 14, GRADIL COM DIVISAO VERTICAL EM
TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 1.1/2", CHAPA 14,
EXCLUSIVE PINTURA

Serd instalado guarda-corpo ao longo do tabuleiro e das lajes de transicdo em
ambos os lados, com altura total de 130 cm. Fabricado em tubo galvanizado com
costura, diametro de 2 polegadas e espessura de 2 mm para o guarda-corpo principal.
O gradil apresenta divisbes verticais em tubo galvanizado com diametro de 1.1/2
polegada e espessura de 2 mm. Ambos os componentes séo projetados para resistir
as condicfes climaticas externas e serao finalizados com pintura adequada para

protecdo ambiental.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

Em todo o guarda-corpo serd realizada pintura com tinta alquidica de
acabamento esmalte sintético brilhante, de maneira pulverizada, em cor a ser definida
pela Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura e Urbanismo.

Devera ser efetuada a limpeza e remocéo de sujeiras e gorduras antes da

realizacdo da pintura para uma boa aderéncia da tinta ao metal.

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
As faces internas e externas do guarda-rodas deve receber duas demaos de pintura
acrilica em cor e marca a ser definida e aprovada pela fiscalizacéo.
Considera-se a aplicacao de duas demaos;
» A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou
bolor antes de qualquer aplicagéo;
> Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;
» Aplicar duas demé&os de tinta com rolo ou trincha.

» Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicacdes.
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SINALIZACAO VERTCAL

Serao instalados dois postes para fixacdo de placas de sinalizacdo, sendo um
em cada sentido da ponte. Os suportes e tubos de fixacdo serdo metéalicos, com
galvanizacgao externa interna.

As placas de adverténcia e regulamentacdo, A-22 e R-12, deverdo ser
confeccionadas em chapa de aco planas com espessura de 1,25 mm de bitola # 18,
chapa de aco cortado e furadas, adesivadas com material refletivo, de acordo com as
cores e padroes do CONTRAN. Chapa com antiferrugem e pintadas pelo processo
eletrostatico a po e curadas a uma temperatura de 200°C. As placas na face principal
com fundo refletorizado com particula Grau Técnico (GT) e as legendas

confeccionadas também com pelicula GT, semirrefletiva.

PLACA DE INAURURACAO
A placa de inauguracao sera metalica com dimensdes de 40x60cm, conforme texto a

ser fornecido pela Fiscalizacao.

Bocaiuva/MG,
18 de junho de 2024
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