
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL FLAMINIO FREIRE
MUNICÍPIO: DISTRITO DE PEDREGULHO DO VALE - BOCAIUVA /MG            ISS 5,00%

(    ) DIRETA LDI 22,88%
(  X  ) INDIRETA

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
PREÇO

UNITÁRIO

S/ LDI

PREÇO

UNITÁRIO

C/ LDI

PREÇO

TOTAL PREVISTO

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA

COMP- ADM  ADIMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 5,00 R$ 9.292,49 R$ 11.418,61 R$ 57.093,05

SETOP ED-50389
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 

1.000.000,00
% 2,00% R$ 644.872,02 R$ 644.872,02 R$ 12.897,44

3 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES

3.1 SETOP ED-48298 ARMADURA DE AÇO, CA 50, CORTE E DOBRA NO CANTEIRO                                                                                                                                                                                                                                       KG 264,00 R$ 11,38 R$ 13,98 R$ 3.690,72

3.3 COMPOSIÇÃO CP-02
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO (INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, 

LANÇAMENTO, FORMA E DESFORMA)
M³ 0,60 R$ 1.808,44 R$ 2.222,21 R$ 1.333,33

3.4 SETOP ED-8494
CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO NO LOCAL, CONTROLE "A", CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, 

BRITA 1, FCK=20 MPA E LANÇAMENTO EM FUNDAÇÃO
M³ 0,60 R$ 523,17 R$ 642,87 R$ 385,72

5 SUPERESTRUTURA

5.1 COMPOSIÇÃO CP-04
CONCRETO ARMADO (INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, FORMA E 

DESFORMA)
M³ 1,50 R$ 2.568,05 R$ 3.155,62 R$ 4.733,43

6 ALVENARIA

6.1 SETOP ED-48192

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, 14X19X39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 14 

CM, JUNTAS DE 10MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:0,5:8

M² 20,00 R$ 65,64 R$ 80,66 R$ 1.613,20

13 REVESTIMENTO

13.1 SETOP ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA LAVADA MÉDIA PENEIRADA, PARA PAREDES 

REVESTIDAS COM TINTA, E = 20MM
M² 20,00 R$ 31,76 R$ 39,03 R$ 780,60

13.2 SETOP ED-50761
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
M² 20,00 R$ 33,92 R$ 41,68 R$ 833,60

13.3 SETOP ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO

MECANIZADO

M² 20,00 R$ 8,86 R$ 10,89 R$ 217,80

17 QUADRA

17.11 COMPOSIÇÃO 001

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM 

ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA 

ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO 

PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS

KG 4.890,72 R$ 19,89 R$ 24,44 R$ 119.529,20

TOTAL GERAL DA OBRA R$ 203.108,09

______________________________________________________
           IZABELLA SOUZA MEIRA

            ENGENHEIRA CIVIL
             CREA/MG: 385397

PLANILHA ORÇAMENTARIA - RETRABALHO

FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:   SETOP 10/2024 C/ DESONERAÇÃO
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