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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO

S/ LDI

PREÇO 

UNITÁRIO

C/ LDI

PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 ED-28427 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 

0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 

REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, 

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 

DEMÃOS

unid 1,00  R$          1.130,27  R$                        1.425,72  R$                 1.425,72 

1.2 ED-48480 SETOP

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M² 164,10  R$                17,23  R$                             21,73  R$                 3.565,89 

1.3 ED-48494 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 12,98  R$                  9,43  R$                             11,90  R$                    154,46 

1.4 ED-48495 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE MARCO EM MADEIRA OU METÁLICO, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

unid 10,00  R$                18,76  R$                             23,66  R$                    236,60 

1.5 ED-28338 SETOP

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM 

ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE 

ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 27,96  R$                17,33  R$                             21,86  R$                    611,21 

1.6 ED-48467 SETOP

REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

UNIDADE 12,00  R$                44,76  R$                             56,46  R$                    677,52 
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1.7 ED-48484 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TACO DE MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 132,76  R$                22,48  R$                             28,36  R$                 3.765,07 

1.8 ED-48468 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

UNIDADE 113,00  R$                11,00  R$                             13,88  R$                 1.568,44 

1.9 ED-48469 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.) EMBUTIDA 

OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO

REAPROVEITÁVEL

UNIDADE 10,00  R$                  6,42  R$                                8,10  R$                      81,00 

1.10 ED-48459 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, 

PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO ESTRUTURA DE 

SUSTENTAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 660,20  R$                  6,54  R$                                8,25  R$                 5.446,65 

17.532,56R$              

2 BANHEIROS

2.1 ED-6925 SETOP

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL ACESSÍVEL ( PCR/PMR), COR 

BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/ VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA 

METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E 

REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

UNIDADE 2,00  R$          1.284,35  R$                        1.620,08  R$                 3.240,16 

2.2 ED-50298 SETOP

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM 

ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E 

REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

UNIDADE 4,00  R$          1.042,49  R$                        1.315,00  R$                 5.260,00 

2.3 ED-50286 SETOP
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE 

VÁLVULA DE DESCARGA
UNIDADE 3,00  R$              697,51  R$                           879,84  R$                 2.639,52 

2.4 ED-50348 SETOP
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 

EXCLUSIVE MICTÓRIO
UNIDADE 3,00  R$              281,36  R$                           354,91  R$                 1.064,73 

TOTAL DO ITEM
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2.5 ED-50330 SETOP

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO 

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO

UNIDADE 8,00  R$              107,81  R$                           135,99  R$                 1.087,92 

2.6 ED-21631 SETOP

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, 

APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, 

TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E 

ENGATE FLEXÍVEL

M² 3,17  R$              434,02  R$                           547,47  R$                 1.735,48 

2.7 ED-48347 SETOP

RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 

2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA 

PEDRA

METRO 0,86  R$                46,62  R$                             58,81  R$                      50,58 

2.8 ED-21635 SETOP

TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 

5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA 

PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

METRO 0,86  R$              196,71  R$                           248,13  R$                    213,39 

2.9 ED-50279 SETOP

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO

UNIDADE 8,00  R$              445,35  R$                           561,76  R$                 4.494,08 

2.10 ED-48533 SETOP
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 

FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS
M² 15,23  R$              677,58  R$                           854,70  R$              13.017,08 

2.11 ED-49603 SETOP

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) 

FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO 

PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE 

PINTURA/VERNIZ

UNIDADE 2,00  R$          1.096,12  R$                        1.382,65  R$                 2.765,30 

2.12 ED-49602 SETOP

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) 

FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO 

PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE 

PINTURA/VERNIZ

UNIDADE 2,00  R$          1.058,00  R$                        1.334,56  R$                 2.669,12 

2.13 ED-49601 SETOP

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) 

FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO 

PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE 

PINTURA/VERNIZ

UNIDADE 2,00  R$          1.020,11  R$                        1.286,77  R$                 2.573,54 
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2.14 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
M² 4,80  R$              681,23  R$                           859,30  R$                 4.124,64 

2.15 100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UNIDADE 4,00  R$                89,84  R$                           113,32  R$                    453,28 

2.16 ED-49700 SETOP

FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE 

BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO 

ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

UNIDADE 6,00  R$              111,83  R$                           141,06  R$                    846,36 

2.17 ED-50753 SETOP

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO 

ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, 

DIMENSÃO DA PEÇA (45X45)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M² 71,92  R$              111,03  R$                           140,05  R$              10.072,40 

2.18 ED-9081 SETOP

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, 

AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI 

III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M² 78,08  R$                72,93  R$                             91,99  R$                 7.182,58 

2.19 ED-48231 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M² 8,93  R$                56,09  R$                             70,75  R$                    631,80 

2.20 ED-50727 SETOP

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 

PREPARO MECANIZADO

M² 17,86  R$                  9,61  R$                             12,12  R$                    216,46 

2.21 ED-50732 SETOP
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
M² 17,86  R$                34,80  R$                             43,90  R$                    784,05 

2.22 ED-6284 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 30MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
M² 14,86  R$                47,43  R$                             59,83  R$                    889,07 

2.23 ED-49686 SETOP

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO 

ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

M² 25,34  R$                66,25  R$                             83,57  R$                 2.117,66 
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2.24 ED-9317 SETOP

PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, SEM 

ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

M² 4,09  R$                57,19  R$                             72,14  R$                    295,05 

2.25 ED-50568 SETOP
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
M² 2,11  R$                44,40  R$                             56,01  R$                    118,18 

2.26 ED-50566 SETOP
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
M² 1,98  R$                37,42  R$                             47,20  R$                      93,46 

R$ 68.635,89

3 CENTRO CULTURAL

3.1 ED-50617 SETOP
LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE 

RESINA
M² 579,62  R$                26,94  R$                             33,98  R$              19.695,49 

3.2 12024 ORSE
Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1250x625x15mm, absorção sonora NRC = 

0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe 

A. Inclusive perfís metálicos

M² 788,35  R$                70,00  R$                             88,30  R$              69.611,31 

3.3 ED-8058 SETOP
ASSOALHO/TÁBUA CORRIDA EM MADEIRA DE LEI, LARGURA DE 10CM, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO COM COLA, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PISO DE MADEIRA
M² 133,13  R$              290,28  R$                           366,16  R$              48.746,88 

3.4 ED-17869 SETOP
APLICAÇÃO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA, TIPO 

ASSOALHO/TÁBUA CORRIDA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETAÇÃO
M² 133,13  R$                44,69  R$                             56,37  R$                 7.504,54 

3.5 ED-7830 SETOP SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Horas 96,00  R$                28,40  R$                             35,82  R$                 3.438,72 

R$ 148.996,94

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM
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4 COBERTUTA

4.1 ED-48429 SETOP

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA 

TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM 

POLIESTIRENO EXPANDIDO/ ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 196,22  R$              166,25 R$ 209,71  R$              41.149,30 

4.2 ED-50653 SETOP
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 

100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
METRO 90,00  R$              140,06 R$ 176,67  R$              15.900,30 

R$ 57.049,60

5 PINTURA

5.1 ED-50505 SETOP LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA M² 2.319,00  R$                  3,17  R$                                4,00  R$                 9.276,00 

5.2 ED-50514 SETOP
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
M² 14,86  R$                  7,41  R$                                9,35  R$                    138,94 

5.3 ED-50486 SETOP
EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
M² 25,34  R$                17,19  R$                             21,68  R$                    549,37 

5.4 ED-50478 SETOP
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
M² 1.054,01  R$                19,44  R$                             24,52  R$              25.844,33 

5.5 ED-50451 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M² 2.319,00  R$                15,53  R$                             19,59  R$              45.429,21 

5.6 ED-50526 SETOP

PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) 

DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO

M² 26,76  R$                23,51  R$                             29,66  R$                    793,70 

R$ 82.031,55TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM
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6 INSTALAÇÃO ELETRICA

6.1 CO-27472 SETOP PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO PR A1 2,00 R$ 762,13 R$ 961,35 R$ 1.922,70
6.2 CO-27431 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PR A1 1,00 R$ 1.779,78 R$ 2.245,01 R$ 2.245,01

6.3 CPU -
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE ILUMINAÇÃO, COM TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS 

INCLUSOS.
UNIDADE 1,00 R$ 136.877,79 R$ 172.657,64 R$ 172.657,64

R$ 176.825,35

7 INSTALAÇÃO HIDRAULICA

7.1 01200 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm UNIDADE 9,00 R$ 117,71 R$ 148,48  R$                 1.336,32 

7.2 ED-50022 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 

MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
METRO 10,00 R$ 35,49 R$ 44,77  R$                    447,70 

7.3 ED-49995 SETOP
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA 

CROMADOS

UNIDADE 2,00 R$ 193,93 R$ 244,62  R$                    489,24 

7.4 ED-50007 SETOP CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50MM UNIDADE 2,00 R$ 88,43 R$ 111,55  R$                    223,10 

7.5 ED-50223 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 

40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO,COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO 

PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO 

NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNIDADE 9,00 R$ 166,60 R$ 210,15  R$                 1.891,35 

7.6 ED-50225 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 

100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO 

RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO

DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UNIDADE 4,00 R$ 306,00 R$ 385,99  R$                 1.543,96 

R$ 5.931,67TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM
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DATA: 30/07/2025

(    ) DIRETA LDI

( X ) INDIRETA 26,14%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP (ABRIL/2025, com desoneração) ; SINAPI (JUNHO/2025, com desoneração); ORSE 

(MAIO/2025-1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

ISS

OBRA: REFORMA DO CENTRO CULTURAL

LOCAL:  BOCAIUVA/MG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO

8 ACESSORIOS

8.1 01889 ORSE Espelho plano 4mm M² 5,20 R$ 444,33 R$ 560,48 R$ 2.914,50

8.2 ED-48155 SETOP
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM 

PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
UNIDADE 13,00 R$ 61,67 R$ 77,79 R$ 1.011,27

8.3 ED-48183 SETOP
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO, TIPO SOBREPOR, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
UNIDADE 4,00 R$ 60,13 R$ 75,85 R$ 303,40

8.4 ED-48180 SETOP
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) 

OU TRÊS (3) DOBRAS, EM AÇO INOX, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
UNIDADE 4,00 R$ 145,84 R$ 183,96 R$ 735,84

8.5 ED-50635 SETOP
PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (85X50)CM, PARA INAUGURAÇÃO, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO
UNIDADE 1,00 R$ 2.485,46 R$ 3.135,16 R$ 3.135,16

R$ 8.100,17

9 LIMPEZA FINAL 

9.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 781,87 R$ 7,79 R$ 9,83 R$ 7.685,78

R$ 7.685,78

R$ 572.789,51

_________________________________________

CAMILLA TAVARES MURTA ALVES

ARQUITETA E URBANISTA

CAU: A259887-6

TOTAL DO ITEM

__________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

CNPJ:18.803.072/0001-32

TOTAL GERAL DA OBRA

TOTAL DO ITEM
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