PREFEITURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: REFORMA DO CENTRO CULTURAL DATA: 30/07/2025

LOCAL: BOCAIUVA/MG. FORMA DE EXECUGAO: 1SS

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP (ABRIL/2025, com desoneragio) ; SINAPI (JUNHO/2025, com desoneragio); ORSE () DIRETA LDI

(MAI0/2025-1) (X) INDIRETA 26,14%
PRECO PRECO

ITEM copIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
s/LDI c/ LDl
1 SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM

1.1 ED-28427 SETOP REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, unid 1,00 RS 1.130,27 | RS 1.425,72| RS 1.425,72
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE

1.2 ED-48480 SETOP AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLICAO DE CONTRAPISO, M?2 164,10 RS 17,23| RS 21,73 | RS 3.565,89

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

REMOGAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METALICA, COM
13 ED-48494 SETOP REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE m? 12,98 RS 9,43 RS 11,90 | RS 154,46
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

REMOGAO MANUAL DE MARCO EM MADEIRA OU METALICO, COM
14 ED-48495 SETOP REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE unid 10,00 RS 18,76 | RS 23,66 | RS 236,60
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

DEMOLICAO MANUAL DE CONSTRUCAO EM ALVENARIAS DE VEDACAO, COM
ESPESSURA MAXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOGAO COM REAPROVEITAMENTO DE
ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA
DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NAQ REAPROVEITAVEL

1.5 ED-28338 SETOP M2 27,96 RS 17,33| RS 21,86 | RS 611,21

REMOGAO DE LOUGAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANQUE), COM
1.6 ED-48467 SETOP REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE UNIDADE 12,00 RS 44,76 RS 56,46 | RS 677,52
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
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REMOGAO MANUAL DE PISO DE TACO DE MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO,
1.7 ED-48484 SETOP INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

m? 132,76

RS

22,48

R$

28,36

RS

3.765,07

REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM
1.8 ED-48468 SETOP REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

UNIDADE 113,00

RS

11,00

RS

13,88

RS

1.568,44

REMOCAO MANUAL DE LUMINARIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.) EMBUTIDA
OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO
REAPROVEITAVEL

1.9 ED-48469 SETOP

UNIDADE 10,00

RS

6,42

RS

8,10

R$

81,00

REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA,
PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE DEMOLIGAO ESTRUTURA DE
SUSTENTAGAO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

1.10 ED-48459 SETOP

m? 660,20

RS

6,54

RS

8,25

RS

5.446,65

TOT

AL DO ITEM

R$

17.532,56

2 BANHEIROS

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA CONVENCIONAL ACESSIVEL ( PCR/PMR), COR
BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO/ VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA
METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA E
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

21 ED-6925 SETOP

UNIDADE 2,00

RS

1.284,35

RS

1.620,08

RS

3.240,16

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM
ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA E
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

2.2 ED-50298 SETOP

UNIDADE 4,00

RS

1.042,49

RS

1.315,00

RS

5.260,00

MICTORIO SIFONADO DE LOUGA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL, EXCLUSIVE

2. ED-502 E p
3 >0286 SETOP VALVULA DE DESCARGA

UNIDADE 3,00

RS

697,51

RS

879,84

RS

2.639,52

VALVULA DE DESCARGA METALICA PARA MICTORIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO,

24 ED-50348 SETOP )
EXCLUSIVE MICTORIO

UNIDADE 3,00

RS

281,36

RS

354,91

RS

1.064,73
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TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO
2.5 ED-50330 SETOP CROMADO, COM AREJADOR, APLICACAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL
METALICO

UNIDADE 8,00

RS

107,81

RS

135,99

RS

1.087,92

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO,
APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTAO,
TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METALICA, VALVULA, SIFAO, TORNEIRA E
ENGATE FLEXIVEL

2.6 ED-21631 SETOP

m? 3,17

RS

434,02

RS

547,47

RS

1.735,48

RODABANCA/FRONTAO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP.
2.7 ED-48347 SETOP 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLASTICA NA COR DA
PEDRA

METRO 0,86

RS

46,62

RS

58,81

RS

50,58

TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE
2.8 ED-21635 SETOP 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA
PLASTICA NA COR DA PEDRA

METRO 0,86

RS

196,71

R$

248,13

R$

213,39

CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE
2.9 ED-50279 SETOP ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO
COM ACABAMENTO CROMADO

UNIDADE 8,00

RS

445,35

RS

561,76

RS

4.494,08

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAGAO,

2.1 ED-4 ETOP - .
0 8533 SETO FERRAGENS EM LATAO CROMADO E ACESSORIOS

m? 15,23

RS

677,58

R$

854,70

RS

13.017,08

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1)
FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO
PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE
PINTURA/VERNIZ

211 ED-49603 SETOP

UNIDADE 2,00

RS

1.096,12

RS

1.382,65

RS

2.765,30

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1)
FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO
PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE
PINTURA/VERNIZ

212 ED-49602 SETOP

UNIDADE 2,00

RS

1.058,00

RS

1.334,56

RS

2.669,12

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1)
FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO
PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE
PINTURA/VERNIZ

213 ED-49601 SETOP

UNIDADE 2,00

RS

1.020,11

RS

1.286,77

RS

2.573,54
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PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM
2.14 91341 SINAPI - M2 4,80 R 681,23| R 859,30 | R 4.124,64
PARAFUSOS — FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 3 > >
2.15 100705 SINAPI  |TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UNIDADE 4,00 RS 89,84| RS 113,32 | RS 453,28
FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANCA MEDIO, DISTANCIA DE
2.16 ED-49700 SETOP  |BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MACANETA MODELO UNIDADE 6,00 RS 111,83| RS 141,06 | RS 846,36

ALAVANCA EM ZAMAGC, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO E DUAS (2) CHAVES

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO

ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA

2.17 ED-50753 SETOP ¢ \DO, o/ o 0 , BO CADA, M2 71,92 RS 111,03| RS 140,05 | RS 10.072,40
DIMENSAO DA PECA (45X45)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO,
2.18 ED-9081 SETOP AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI m? 78,08 RS 72,93 RS 91,99 | RS 7.182,58
11, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA

2.19 ED-48231 SETOP
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2 8,93 RS 56,09 RS 70,75 [ RS 631,80

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
2.20 ED-50727 SETOP ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM m? 17,86 RS 9,61 RS 12,12 | RS 216,46
PREPARO MECANIZADO

991 ED-50732 SETOP EMBOGO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO M2 17.86 RS 34.80| RS 43,90 | RS 784.05
' MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO ! ’ ! ’

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGCO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 30MM,

2.22 ED-6284 SETOP ~
APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

M2 14,86 RS 47,43 RS 59,83 | RS 889,07

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAGAO DO TIPO
2.23 ED-49686 SETOP ESTRUTURADA EM PERFIL METALICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, m? 25,34 RS 66,25 RS 83,57 | RS 2.117,66
INCLUSIVE ACESSORIOS E FIXACAO
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PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, SEM
2.24 ED-9317 SETOP ARMACAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, M2 4,09 RS 57,19 RS 72,14 | RS 295,05
LANCAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAGAO
NTRAPISO DESEMPENAD M ARGAMASSA, TRACO 1: IMENTO E AREIA), ESP.
2.25 ED-50568 SETOP co SO DES 0co G SSA, €0 1:3(C 0 ) ES M2 2,11 RS 44,40| RS 56,01 | RS 118,18
30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.
2.26 ED-50566 SETOP ¢ ¢ ( ) M2 1,98 RS 37,42| RS 47,20 RS 93,46
20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
TOTAL DO ITEM RS 68.635,89
3 CENTRO CULTURAL
LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, EXCLUSIVE APLICACAO DE
3.1 ED-50617 SETOP RESINA / & M2 579,62 RS 26,94 | RS 33,98 | RS 19.695,49
Forro acustico em placas de fibra mineral dim.1250x625x15mm, absor¢do sonora NRC =
3.2 12024 ORSE 0,55, reflexdo luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe m? 788,35 RS 70,00| RS 88,30 | RS 69.611,31
A. Inclusive perfis metalicos
ASSOALHO/TABUA CORRIDA EM MADEIRA DE LEI, LARGURA DE 10CM, INCLUSIVE
33 ED-8058 SETOP " ! M? 133,13 R 290,28 | R 366,16 | R 48.746,88
ASSENTAMENTO COM COLA, EXCLUSIVE APLICACAO DE VERNIZ EM PISO DE MADEIRA 3 3 2
APLICACAO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA, TIPO
3.4 ED-17869 SETOP p ~ ~ M? 133,13 R 44,69 R 56,37 | R 7.504,54
ASSOALHO/TABUA CORRIDA, DUAS (2) DEMAOQS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETACAO ! 3 ! ? ! ? !
3.5 ED-7830 SETOP SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Horas 96,00 RS 28,40| RS 35,82 | RS 3.438,72

TOTAL DO ITEM

RS 148.996,94
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LOCAL: BOCAIUVA/MG. FORMA DE EXECUCAO: ISS
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4 COBERTUTA

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA

TERMOACUSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM
4.1 ED-48429 SETOP OACUSTICA CO UAS FACES 0 5, ESP. 0,43 ’ ¢ 0 m? 196,22 RS 166,25 RS 209,71 RS 41.149,30
POLIESTIRENO EXPANDIDO/ ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL,

INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE

4.2 ED-50653 SETOP METRO 90,00 R 140,06 RS 176,67 R 15.900,30
100CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL 3 ? >
TOTAL DO ITEM RS 57.049,60
5 PINTURA
5.1 ED-50505 SETOP LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO DE TINTA M2 2.319,00 | RS 3,17 RS 4,00] RS 9.276,00
PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ ACRILICA) EM PAREDE
5.2 ED-50514 SETOP & > URA ( / ) ’ M2 14,86 RS 7,41| RS 9,35| RS 138,94
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO
EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMAO,
) ED-504 ETOP M2 25,34 R 17,19 R 21 R 49,37
>3 50486 SETO INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA >3 3 A9 RS 68 | R 5493
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMAOS,
4 ED-5047 ETOP M2 1.054,01 |R 19,44| R 2452 | R 25.844
> 50478 SETO INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA 054,0 3 S ? 52| RS >-844,33
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL
5.5 ED-50451 SETOP ’ (2) ’ & ’ M2 2.319,00 | R$ 15,53 | RS 19,59 | RS 45.429,21

EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA COM VERNIZ SINTETICO MARITIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2)
5.6 ED-50526 SETOP DEMAOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE, COM APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE m? 26,76 RS 23,51 RS 29,66 [ RS 793,70
PREPARACAQ DA SUPERFICIE COM LIXAMENTO

TOTAL DO ITEM RS 82.031,55
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(MAI0/2025-1) (X) INDIRETA 26,14%
6 INSTALACAO ELETRICA
6.1 C0O-27472 SETOP PROJETO EXECUTIVO LUMINOTECNICO PR AL 2,00 RS 762,13 RS 961,35 RS 1.922,70
6.2 C0-27431 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS PR AL 1,00 RS 1.779,78 RS 2.245,01 RS 2.245,01
INSTALACOES ELETRICAS E DE ILUMINAGA M TOD MATERIAIS E SERVI
6.3 cPU - STALACOES CAS v GAO, COMTODOS 05 S ESERVICOS UNIDADE 1,00 RS 136.877,79 RS 172.657,64 RS 172.657,64
INCLUSOS.
TOTAL DO ITEM RS 176.825,35
7 INSTALACAO HIDRAULICA
7.1 01200 ORSE Ponto de dgua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm UNIDADE 9,00 R$ 117,71 RS 148,48 RS 1.336,32
25 £D-50022 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUAFRIA, DN SO0 | /o 10,00 RS 35,49 RS 44,77 RS 447,70
MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN
7.3 ED-49995 SETOP 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA UNIDADE 2,00 R$ 193,93 R$ 244,62 RS 489,24
CROMADQS
7.4 ED-50007 SETOP CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50MM UNIDADE 2,00 RS 88,43 RS 111,55 RS 223,10
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB - SERIE NORMAL, DN
40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO,COM ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO
75 ED-50223 SETOP PISO, COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE UNIDADE 9,00 RS 166,60 RS 210,15 RS 1.891,35
ESCAVACAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO
NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN
100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO
7.6 ED-50225 SETOP RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO UNIDADE 4,00 R$ 306,00 R$ 385,99 RS 1.543,96
DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

TOTAL DO ITEM

RS 5.931,67




PREFEITURA DE

BOCAIUVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

OBRA: REFORMA DO CENTRO CULTURAL

DATA: 30/07/2025

LOCAL: BOCAIUVA/MG. FORMA DE EXECUCAO: 1SS
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP (ABRIL/2025, com desoneragio) ; SINAPI (JUNHO/2025, com desoneragio); ORSE () DIRETA LDI
(MAI0/2025-1) (X) INDIRETA 26,14%
3 ACESSORIOS
8.1 01889 ORSE Espelho plano 4mm M2 5,20 RS 444,33 RS 560,48 RS 2.914,50
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL OU SABONETE LIQUIDO, EM
8.2 ED-48155 SETOP p p . . UNIDADE 13,00 RS 61,67 RS 77,79 R$ 1.011,27
PLASTICO, CAPACIDADE RESERVATORIO 800ML, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO 3 3 3
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO, TIPO SOBREPOR,
8.3 ED-48183 SETOP ; ~ UNIDADE 4,00 R$ 60,13 RS 75,85 RS 303,40
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO 3 3 >
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2)
8.4 ED-48180 SETOP . . - UNIDADE 4,00 RS 145,84 RS 183,96 RS 735,84
OU TRES (3) DOBRAS, EM ACO INOX, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO ’ > 145, > 183, 2735,
PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO, DIMENSAO (85X50)CM, PARA INAUGURACAO,
8.5 ED-50635 SETOP - UNIDADE 1,00 RS 2.485,46 R$ 3.135,16 RS 3.135,16
INCLUSIVE FIXACAO 3 > 3
TOTAL DO ITEM RS 8.100,17
9 LIMPEZA FINAL
9.1 ED-50266 SETOP  |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 781,87 RS 7,79 RS 9,83 RS 7.685,78
TOTAL DO ITEM RS 7.685,78
TOTAL GERAL DA OBRA | R$572.789,51

CAMILLA TAVARES MURTA ALVES
ARQUITETA E URBANISTA
CAU: A259887-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

CNPJ:18.803.072/0001-32
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